ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Изх. №30-63-22/07.11.2016 г.

Относно: Искане за разяснения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор, общ. Ардино”;

Уважаеми Участници,

На основание чл. 180 от ЗОП публикуваме разяснение по зададени въпроси, както следва:

Въпрос №1:

В образеца на Договора е записано:

„Чл. 19. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

2. С писмено уведомление от **Възложителя** при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.»

Моля, Възложителят да потвърди, че описаните обстоятелства в т. 2 не включват обстоятелствата, свързани със спиране на строителството по нареждане на Възложителя или Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, както и форсмажорни обстоятелства, забрани от компетентни органи, лоши метеорологични условия, създаващи предпоставки за безопасността при изпълнение на качеството на готовия продукт, и се има предвид «необосновано и самаволно спиране» на изпълнението на СМР с повече от 10 календарни дни.

Разяснение №1:

Описаните обстоятелства в чл. 19, ал. 1, т. 2 от Проекто договора не включват обстоятелствата, свързани със спиране на строителството по нареждане на Възложителя или Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, както и форсмажорни обстоятелства, забрани от компетентни органи, лоши метеорологични условия, създаващи предпоставки за безопасността при изпълнение на качеството на готовия продукт, и се има предвид «необосновано и самаволно спиране» на изпълнението на СМР с повече от 10 календарни дни.

Въпрос №2:

В образеца на Договора, приложен към документацията е записано:

„**Чл. 21.** При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 2, **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.”, като

„Чл. 19. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

2. С писмено уведомление от **Възложителя** при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.»

Моля, възложителят да разясни дали има допусната техническа грешка при записа в чл. 21 за начина на начисляване на неустойките, или ако записът е коректен да поясни по какъв начин се изчисляват неустойките за ден, при условия, че договорът се прекратява към дадена дата и не следва да се отчитат срокове за забава.

Разяснение №2:

Записът в чл. 21 от Проекто договора е коректен. Договорът може да бъде прекратен при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни, тоест забавата е повече от 10 календарни дни. В такъв случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

Въпрос №3:

В Договора е записано:

„Чл. 24. Всички щети нанесени от **Възложителя** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на **Изпълнителя."**

Моля, Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка в записа на текста и чл. 24 следва да се чете: **„**Всички щети нанесени **на Възложителя** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски **при и вследствие на изпълнението**, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на **Изпълнителя."**

Разяснение №3:

В чл. 24 от Проекто договора е допусната техническа грешка, следва да се чете: **„**Всички щети нанесени **на Възложителя** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на **Изпълнителя."**

РЕСМИ МУРАД:
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул."Бели брези" № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg

ISO 9001:2008 CERTIFICATION
Intertek