
  
__________________________________________________________ 

 
 

 ДОГОВОР  
   

Днес 05.05.2016 г. в гр. Ардино, на основание чл. 74, ал. 1  от ЗОП и Решение 

№182/29.03.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Изготвяне на работни проекти за реконструкция и рехабилитация на общинска 

пътна мрежа” , се сключи настоящият   договор между:  ОБЩИНА АРДИНО, Кърджалийска 

област, представлявана от РЕСМИ МЕХМЕД МУРАД -  кмет на общината  и Фатме 

Хаджисаид – главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище гр. Кърджали, ул. „Булаир”,  №14, бл.14, вх. А, 

ет.1, ап.1, с ЕИК: 108507750, представлявано от Надя Кирилова Петкова наричана за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

  І.  ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1.  (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изготви  работни 

проекти за реконструкция и рехабилитация на  общинската пътна мрежа, както следва за:  

1. KRZ2001/ІІІ-5082, Синчец - Ардино/-Гърбище - Теменуга – 10 км.; 

2. KRZ2003/ІІІ-865, п.к. Стояново - Светулка/- Седларци - Жълтуша - /KRZ1002/ - 3 

км.; 

3. KRZ2007/ІІІ-865, Ардино - Кобиляне/-Ленище – 3 км.; 

4. KRZ2009/ІІІ-8653, Боровица - Сполука/Сполука – Русалско – 7 км.; 

5. KRZ2010/KRZ1008, Млечино - Долно Прахово/- Башево – 2.5 км.; 

6. KRZ3004/ІІІ-8632, Баните - Стояново/-Мусево – 3 км.; 

7. KRZ3011/KRZ1008, Млечино- Долно Прахово/-Чернигово – 2.5 км.; 

8. KRZ1002/ІІІ-8652, Бял извор - Падина/- Еньовче - 2.5 км.; 

9. KRZ2013/KRZ1005, Ардино - Дядовци / - Кроячево – 2 км.; 

10. KRZ2019/ ІІІ-8653, Брезен  - Сполука/ Боровица - Дедино - Долно Прахово/ 

KRZ1008/ - 6 км.; 

11.  KRZ2023/ІІІ - 8653, Боровица - Сполука / - Китница  -1.5 км.; 

12. KRZ2030/ІІІ-865, п.к. Стояново - Бял извор/ - мах. Гарване – 2 км.; 

13.  KRZ3018/ KRZ1008, Млечино - Долно Прахово/ Горно Прахово - мах. Третак – 2.5 

км.; 

14.  KRZ3020/ KRZ1008, п.к. Брезен - Долно Прахово/ Млечино - мах. Искра – 2 км.; 

15. KRZ3031/ KRZ3004, п.к. Стоянево - Мусево/ - Паспал – 1 км.; 

16. KRZ3033/ KRZ2003, Седларци - Жълтуша/ - Граница общ. (Ардино- Мадан) - 

Галище - Буково /SML2133/ - 5 км.; 

17. KRZ1032/ ІІІ-865, Бял извор - Ардино /Светулка - Родопско - Ахрянско - мах. 

Долна махала – 8 км.; 

18. ІІІ - 865 Ардино - Кърджали, от разклона ТК "Бели брези" км 35+638) ТК "Бели 

брези" - с. Млечино, от км. 0+000 до км 7+500 – 8 км.; 

 

Работните проекти трябва да съдържат: 

1.  Част  “Пътна”;  

2. Част  “Конструктивна (Конструктивно становище)”; 

3. Част  “Геодезия”; 

4. Част „Хидрогеоложки и инженерно геоложки доклад”; 



5. Част “Временна организация и безопасност на движението”; 

6. Част „Съоръжиния”; 

7. Част „План за безопасност и здраве”; 

8. Част „План за управление на отпадъци”; 

9. Част „Широколентов интернет”; 

10. Количествено -  стойностна сметка, изготвена на  Building Manager; 

и да отговарят на изискванията на нормативната уредба на Република България; 

 

Съгласуване на проектите с компетентните органи. 

 

(2) Срокът за изготвяне на всеки отделен работен проект е както следва:  

1 KRZ2001/ІІІ-5082, Синчец - Ардино/-Гърбище - Теменуга 50 дни 

2 KRZ2003/ІІІ-865, п.к. Стояново - Светулка/- Седларци - Жълтуша - /KRZ1002/ 30 дни 

3 KRZ2007/ІІІ-865, Ардино - Кобиляне/-Ленище 30 дни 

4 KRZ2009/ІІІ-8653, Боровица - Сполука/Сполука - Русалско 40 дни  

5 KRZ2010/KRZ1008, Млечино - Долно Прахово/- Башево 25 дни  

6 KRZ3004/ІІІ-8632, Баните - Стояново/-Мусево 30 дни 

7 KRZ3011/KRZ1008, Млечино- Долно Прахово/-Чернигово 25 дни 

8 KRZ1002/ІІІ-8652, Бял извор - Падина/- Еньовче 25 дни 

9 KRZ2013/KRZ1005, Ардино - Дядовци / - Кроячево 25 дни  

10 KRZ2019/ ІІІ-8653, Брезен  - Сполука/ Боровица - Дедино - Долно Прахово/ 

KRZ1008/ 

45 дни 

11 KRZ2023/ІІІ - 8653, Боровица - Сполука / - Китница 25 дни 

12 KRZ2030/ІІІ-865, п.к. Стояново - Бял извор/ - мах. Гарване 25 дни 

13 KRZ3018/ KRZ1008, Млечино - Долно Прахово/ Горно Прахово - мах. Третак 25 дни 

14 KRZ3020/ KRZ1008, п.к. Брезен - Долно Прахово/ Млечино - мах. Искра 25 дни 

15 KRZ3031/ KRZ3004, п.к. Стоянево - Мусево/ - Паспал 25 дни 

16 KRZ3033/ KRZ2003, Седларци - Жълтуша/ - Граница общ. (Ардино- Мадан) - 

Галище - Буково /SML2133/ 

35 дни 

17 KRZ1032/ ІІІ-865, Бял извор - Ардино /Светулка - Родопско - Ахрянско - мах. 

Долна махала 

50 дни 

18 ІІІ - 865 Ардино - Кърджали, от разклона ТК "Бели брези" км 35+638) ТК 

"Бели брези" - с. Млечино, от км. 0+000 до км 7+500 

50 дни 

 

считано от датата  на получаване на възлагателното писмо.  

 

Крайният срок за изпълнение на договора е 05.05.2020 г.. 



ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Цената за  проектиране на 1 (един) км. път е 3 948.00 лв. (три хиляди 

деветстотин четиридесет и осем лева) с включено ДДС, като общата стойност на  договора 

не може да надвишава 276 000.00 лв. (двеста седемдесет и шест хиляди лева) с включен 

ДДС,  съгласно приложението.  

Чл. 3. (1). Заплащането на цената на всеки изготвен работен проект ще се извършва 

в срок от 60 работни дни след подписване на договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ между Общината и финансиращия орган на програмата, постъпване на 

финансови средства по сметката на Общината и представяне на оригинална фактура от 

изпълнителя.  

(2) В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в 

договора, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер до 

одобрените от финансиращия орган суми.  

(3) В случай, че финансиращият орган по проекта не одобри платени от 

Възложителя разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, в резултат на 

несвършена или некачествено изпълнена работа, изпълнителя възстановява съответните 

дължими суми в едно с размера на наложените санкции, в срок от 10 работни дни от 

получаване на искане за това от Възложителя. 

Чл. 4. Извършените проектирания над стойността на договорените в настоящия 

договор не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 5. Проектирания извършени от Изпълнителя  преди  получаването на 

възлагателно писмо  от Възложителя остават за сметка на Изпълнителя. 

 

 ІІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ  НА  СТРАНИТЕ 

 А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  Чл. 6. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя изготвените 

работни проекти по ред посочен в чл. 3 от настоящия договор. 

  Чл. 7. Възложителят  се задължава  да определи лице за приемане на проектите. 

   Чл. 8. Възложителят  се задължава да изпраща на Изпълнителя възлагателни 

писма за проектиране на отделните пъпища, изброени в чл. 1 от настоящия договор. 

    Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

    Чл. 9. Изпълнителят се задължава да започне изпълнението на проектиранията 

след като получи от Възложителя възлагателно писмо за всяка пътна отсечка. 

Изпълнителят се задължава да проектира само пътищата посочени в отделните 

възлагателни писма.  

        Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни и предаде на Възложителя в 

определените срокове предвидените в настоящия договор проектирания.  

   (2) Изпълнителят се задължава да  предаде на Възложителя всеки отделен 

работен проект в  5 (пет) еднообразни екзепляра на хартия и 1 (един) на електронен 

носител, като електронният носител трябва да е в формат позволяващ извършването на 

редакции. 

     Чл. 11.  Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по 

отстраняването на виновно допуснатите грешки и недостатъци. 

     

    ІV. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 12. Изменения по този договор могат да се правят съобразно изискванията на  

на чл.43 от ЗОП. 
    Чл. 13. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за 
изпълнение. 

   (2) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на 
страните. 

   (3) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 
невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от 
страната, която твърди, че такава невъзможност е налице. 



   (4) Възложителят може да прекрати договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, 
некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителят. 

   (5) Възложителят може да прекрати договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато Възложителя се откаже от последващо изпълнение 
на възложената работа, предмет на настоящия договор. В този случай, Възложителят е 
длъжен да изплати на Изпълнителят  направените разходи по договора към момента на 
неговото прекратяване. 

   (6) Възложителят може да прекрати договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато са настъпили съществени промени във 
финансирането, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди 
и предотврати. 
    Чл. 14. Договорът се прекратява  при обявяване в несъстоятелност или 
прекратяване на дружеството на Изпълнителя. 
 

   V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
        Чл. 15. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред. 
    Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията 

и договорите и други действащи нормативни документи. 

    Чл. 17. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 
Неразделна част от договора е Офертата на Изпълнителя;  

  
 

Съгласувал  гл. юрисконсулт:_______________ /Гьокчен Емин/ 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА      „Екоинженеринг” ЕООД  

_______________/Ресми Мурад/                          _______________/Надя Петкова/                                   

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

____________/Фатме Хаджисаид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Република България, област Кърджали                                                                                      
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 

e-mail:   ardino@abv.bg 

mailto:ardino@abv.bg

