П Р О Т О К О Л
№1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №956/19.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в общ. Ардино”,** открита с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0014.

Днес, 19.09.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Неджми Мюмюнходожов – зам. кмет

Членове: 1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №956/19.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в общ. Ардино”**.

В 11:50 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 4 /четири/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 18.09.2017 г. са постъпили следните оферти:

№ по ред	Наименование на участника	Дата и час на подаване на офертата	Входящ номер на офертата
1.	„ИСА 2000” ЕООД	15.09.2017 г. – 13:01 ч.	30-244-1
2.	„Караман” ООД	18.09.2017 г. – 09:47 ч.	30-525-10
3.	„Сенстрой” ЕООД	18.09.2017 г. – 15:43 ч.	30-303-3
4.	„Герт груп” ЕООД	18.09.2017 г. – 15:45 ч.	30-119-9

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, които попълниха присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино и проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ППЗОП, като тримата членове на Комисията и представителите на участниците подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.

Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения към него и технически предложения.

С това приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 29.09.2017 г. от 17:00 ч.

На 29.09.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията назначена със Заповед №956 от 19.09.2017 г. за да продължи своята дейност.

Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино, с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

I. „ИСА 2000” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0014, одобрени с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

II. „Караман” ООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0014, одобрени с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

III. „Сенстрой” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0014, одобрени с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

IV. „Герт груп” ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0014, одобрени с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

С това приключи второто (закрито) заседание на комисията. Комисията определи дата и час за следващо закрито заседание, а именно 09.10.2017 г. от 17:00 ч.

На 09.10.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията назначена със Заповед №956 от 19.09.2017 г. за да продължи своята дейност.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

1. Годност за упражняване на професионална дейност:

Наименование на участника	Участниците – български лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за втора група трета категория строежи.
„ИСА 2000” ЕООД	да
„Караман” ООД	да
„Сенстрой” ЕООД	да
„Герт груп” ЕООД	да

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Наименование на участника	Участникът трябва да представи валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти трета категория.
„ИСА 2000” ЕООД	да
„Караман” ООД	да
„Сенстрой” ЕООД	да
„Герт груп” ЕООД	да

3. Минимални изисквания за техническите възможности:

Наименование на участника	Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
„ИСА 2000” ЕООД	да
„Караман” ООД	да
„Сенстрой” ЕООД	да
„Герт груп” ЕООД	да

Наименование на участника	Участникът следва да докаже, че разполага най-малко със следния инженерно – технически персонал, определен за изпълнение на строителството на обекта: - Ръководител обект - квалификация строителен инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица

	еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 3 г. - Технически ръководител – технически правоспособно лице съгласно чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството – минимум 1 г. - Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 1 година. -Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 година стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно.
„ИСА 2000” ЕООД	да
„Караман” ООД	да
„Сенстрой” ЕООД	да
„Герт груп” ЕООД	да

Наименование на участника	Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.
„ИСА 2000” ЕООД	да
„Караман” ООД	да
„Сенстрой” ЕООД	да
„Герт груп” ЕООД	да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;

Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

С това приключи третото (закрито) заседание на комисията. Комисията определи дата и час за следващо закрито заседание, а именно 13.10.2017 г. от 17:00 ч.

Заседанието на комисията приключи в 18:30 часа на 09.10.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:____П_____
/Неджми Мюмюнходжов/

Членове: 1. _____П_____ 2. _____П_____
/Гьокчен Емин/ /Росен Хаджиев/

П Р О Т О К О Л
№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №956/19.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в общ. Ардино”,** открита с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0014.

Днес, 13.10.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Неджми Мюмюнходожов – зам. кмет

Членове: 1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №956/19.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в общ. Ардино”**.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците по отделните обособени позиции, по реда на постъпването им деловодството на Общинска администрация Ардино, като констатира:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. АЗМАНЛАР:

- **Участник №2 - „Караман” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Представена е работна програма за реализация на обществената поръчка. Изложени са общи положения и технологични звена за изпълнението на отделните видове работи. Разписана е планираната организация и управление на строителните процеси. Разгледани са контрол върху качеството на изпълнение и организационен план. Представена е планираната подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта, както и начини за безопасни и ергономично устройство на работния процес. Обособени са етапи и дейности за изпълнение на обществената поръчка. Разписана е технология за изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разработен е списък с нормативната рамка, която следва да се спазва при изпълнението. Представени са похвати за работа при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Разписани са действия за опазване на околната среда. Разгледани са различни проблеми и затруднения, които могат да се срещат при изпълнението на СМР. Представени са дейности по отстраняване на дефекти, констатирани през периода на гаранционното поддържане. Разгледани са строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката и контрол и качество на строителните материали. Разработена е таблица онагледяваща материалите, които участникът ще използва и техните доставчици.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

Към техническото предложение не са приложени следните документи:

- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - „КАРАМАН“ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и **Линеен график с приложена диаграма на работната ръка**.“* В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: **„***Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.…На този етап от участие **се отстраняват офертите** на участниците, които **не отговарят на изискванията на възложителя** и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.***“** На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №3 - „Сенстрой” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този етап са предвидени следните дейности: представяне на необходимите документи, преди започване на дейностите; дейности по подготовка за изпълнение на строителството - организация на строителната площадка(временна база, ВОД, разчистване и ограждане на работните участъци, изграждане на геодезическа мрежа); получаване на разрешение от стр. надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; ;
- ЕТАП 2 „Изпълнение на същинското строителство“, включващо следните подетапи: Подготовка на основата; Доставка и полагане на трошен камък с деб. 15см и Доставка и полагане на плътна асф.бетонова смес 120кг/м2.
- ЕТАП 3 „Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване“,

където е описана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са

включени изисквания към изпълнението, изпитвания и приемане на работите и изисквания към материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР, ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект, технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

- Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
- Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;

В техническото предложение на участника е засегната законовата рамка, която трябва да се спазва при изпълнение на строителството.

Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена.

Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.

В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска, където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и корективни мерки за преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум, почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

- **Участник №4 - „Герт груп” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: уводна част, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника по време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им. Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 - „ГЕРТ ГРУП“ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го <u>допуска</u> до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ За обособена позиция №1: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Азманлар:

Оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. БИСТРОГЛЕД:

- **Участник №2 - „Караман” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси: Представена работна програма за реализация на обществената поръчка. Изложени са общи положения и технологични звена за изпълнението на отделните видове работи. Разписана е планираната организация и управление на строителните процеси. Разгледани са контрол върху качеството на изпълнение и организационен план. Представена е планираната подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта, както и начини за безопасни и ергономично устройство на работния процес. Обособени са етапи и дейности за изпълнение на обществената поръчка. Разписана е технология за изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разработен е списък с нормативната рамка, която следва да се спазва при изпълнението. Представени са похвати за работа при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Разписани са действия за опазване на околната среда. Разгледани са различни проблеми и затруднения, които могат да се срещат при изпълнението на СМР. Представени са дейности по отстраняване на дефекти, констатирани през периода на гаранционното поддържане. Разгледани са строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката и контрол и качество на строителните материали. Разработена е таблица онагледяваща материалите, които участникът ще използва и техните доставчици.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

Към техническото предложение не са приложени следните документи:

- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - „КАРАМАН“ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и **Линеен график с приложена диаграма на работната ръка**.“* В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: *„Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този етап от участие **се отстраняват офертите** на участниците, които **не отговарят на изискванията на възложителя** и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.“* На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №3 - „Сенстрой” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този етап са предвидени следните дейности: представяне на необходимите документи, преди започване на дейностите; дейности по подготовка за изпълнение на строителството - организация на строителната площадка(временна база, ВОД, разчистване и ограждане на работните участъци, изграждане на геодезическа мрежа); получаване на разрешение от стр. надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; ;
- ЕТАП 2 „Изпълнение на същинското строителство“, включващо следните подетапи: Подготовка на основата; Доставка и полагане на трошен камък с деб. 15см и Доставка и полагане на плътна асф.бетонова смес 120кг/м2.
- ЕТАП 3 „Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване“,

където е описана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са включени изисквания към изпълнението, изпитвания и приемане на работите и изисквания към материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР, ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект, технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

- Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
- Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;

В техническото предложение на участника е засегната законовата рамка, която трябва да се спазва при изпълнение на строителството.

Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена.

Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.

В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска, където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и коректив мерки за преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум, почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „СЕНСТРОЙ“ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

- **Участник №4 - „Герт груп” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: уводна част, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника по време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им. Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 - „ГЕРТ ГРУП“ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ За обособена позиция №2: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Бистроглед:

Оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на

поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ВЕСЕЛИНОВО:

- **Участник №2 - „Караман” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Представена е работна програма за реализация на обществената поръчка. Изложени са общи положения и технологични звена за изпълнението на отделните видове работи. Разписана е планираната организация и управление на строителните процеси. Разгледани са контрол върху качеството на изпълнение и организационен план. Представена е планираната подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта, както и начини за безопасни и ергономично устройство на работния процес. Обособени са етапи и дейности за изпълнение на обществената поръчка. Разписана е технология за изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разработен е списък с нормативната рамка, която следва да се спазва при изпълнението. Представени са похвати за работа при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Разписани са действия за опазване на околната среда. Разгледани са различни проблеми и затруднения, които могат да се срещат при изпълнението на СМР. Представени са дейности по отстраняване на дефекти, констатирани през периода на гаранционното поддържане. Разгледани са строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката и контрол и качество на строителните материали. Разработена е таблица онагледяваща материалите, които участникът ще използва и техните доставчици.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

Към техническото предложение не са приложени следните документи:

- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - „КАРАМАН“ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и **Линеен график с приложена диаграма на работната ръка**.“* В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: **„***Преди да премине към оценка на предложенията на участниците*

комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този етап от участие ***<u>се отстраняват офертите</u>*** *на участниците, които* ***<u>не отговарят на изискванията на възложителя</u>*** *и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.***“** На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №3 - „Сенстрой” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този етап са предвидени следните дейности: представяне на необходимите документи, преди започване на дейностите; дейности по подготовка за изпълнение на строителството - организация на строителната площадка(временна база, ВОД, разчистване и ограждане на работните участъци, изграждане на геодезическа мрежа); получаване на разрешение от стр. надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; ;
- ЕТАП 2 „Изпълнение на същинското строителство“, включващо следните подетапи: Подготовка на основата; Доставка и полагане на трошен камък с деб. 15см и Доставка и полагане на плътна асф.бетонова смес 120кг/м2.
- ЕТАП 3 „Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване“,

където е описана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са включени изисквания към изпълнението, изпитвания и приемане на работите и изисквания към материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР, ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект, технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

- Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
- Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;

В техническото предложение на участника е засегната законовата рамка, която трябва да се спазва при изпълнение на строителството.

Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена.

Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.

В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска, където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и корективни мерки за преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум, почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 - „СЕНСТРОЙ“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

- **Участник №4 - „Герт груп” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: уводна част, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника

по време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им. Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ За обособена позиция №3: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Веселиново:

Оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

С това приключи заседанието на комисията. Комисията определи дата и час за следващо закрито заседание, а именно 18.10.2017 г. от 17:00 ч.

На 18.10.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията назначена със Заповед №956 от 19.09.2017 г. за да продължи своята дейност.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ИСКРА:

- **Участник №2 - „Караман” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Представена е работна програма за реализация на обществената поръчка. Изложени са общи положения и технологични звена за изпълнението на отделните видове работи. Разписана е планираната организация и управление на строителните процеси. Разгледани са контрол върху качеството на изпълнение и организационен план. Представена е планираната подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта, както и начини за безопасни и ергономично устройство на работния процес. Обособени са етапи и дейности за изпълнение на обществената поръчка. Разписана е технология за изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разработен е списък с нормативната рамка, която следва да се спазва при изпълнението. Представени са похвати за работа при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Разписани са действия за опазване на околната среда. Разгледани са различни проблеми и затруднения, които могат да се срещат при изпълнението на СМР. Представени са

дейности по отстраняване на дефекти, констатирани през периода на гаранционното поддържане. Разгледани са строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката и контрол и качество на строителните материали. Разработена е таблица онагледяваща материалите, които участникът ще използва и техните доставчици.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

Към техническото предложение не са приложени следните документи:

- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - „КАРАМАН“ ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и **Линеен график с приложена диаграма на работната ръка**.“* В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: **„***Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.…На този етап от участие **се отстраняват офертите** на участниците, които **не отговарят на изискванията на възложителя** и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.***“** На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №3 - „Сенстрой” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този етап са предвидени следните дейности: представяне на необходимите документи, преди започване на дейностите; дейности по подготовка за изпълнение на строителството - организация на строителната площадка(временна база, ВОД, разчистване и ограждане на работните участъци); получаване на разрешение от стр. надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; ;
- ЕТАП 2 „Изпълнение на същинското строителство“, включващо следните подетапи: Подготовка на основата; Доставка и полагане на трошен камък с деб. 15см и Доставка и полагане на плътна асф.бетонова смес 120кг/м2.

- ЕТАП 3 „Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване“, където е описана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са включени изисквания към изпълнението и изисквания към материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР, ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект, технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

- Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
- Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;

В техническото предложение на участника е засегната законовата рамка, която трябва да се спазва при изпълнение на строителството.

Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена.

Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.

В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска, където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и корективни мерки за преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум, почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 – „СЕНСТРОЙ“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

- **Участник №4 - „Герт груп” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: уводна част, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника по време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им. Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 – „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го <u>допуска</u> до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ За обособена позиция №4: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Искра:

Оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. МЛЕЧИНО:

- **Участник №2 - „Караман" ООД**

Показател „Срок за изпълнение" – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2" - Технологична последователност на строителните процеси:

Представена е работна програма за реализация на обществената поръчка. Изложени са общи положения и технологични звена за изпълнението на отделните видове работи. Разписана е планираната организация и управление на строителните процеси. Разгледани са контрол върху качеството на изпълнение и организационен план. Представена е планираната подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта, както и начини за безопасни и ергономично устройство на работния процес. Обособени са етапи и дейности за изпълнение на обществената поръчка. Разписана е технология за изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разработен е списък с нормативната рамка, която следва да се спазва при изпълнението. Представени са похвати за работа при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Разписани са действия за опазване на околната среда. Разгледани са различни проблеми и затруднения, които могат да се срещат при изпълнението на СМР. Представени са дейности по отстраняване на дефекти, констатирани през периода на гаранционното поддържане. Разгледани са строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката и контрол и качество на строителните материали. Разработена е таблица онагледяваща материалите, които участникът ще използва и техните доставчици.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

Към техническото предложение не са приложени следните документи:

- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 -„КАРАМАН"ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане", в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и **Линеен график с приложена диаграма на работната ръка**."* В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: *„Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.…На този етап от участие **се отстраняват офертите** на участниците, които **не отговарят на изискванията на възложителя** и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта."* На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №3 - „Сенстрой” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този етап са предвидени следните дейности: представяне на необходимите документи, преди започване на дейностите; дейности по подготовка за изпълнение на строителството - организация на строителната площадка(временна база, ВОД, разчистване и ограждане на работните участъци, изграждане на геодезическа мрежа); получаване на разрешение от стр. надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; ;
- ЕТАП 2 „Изпълнение на същинското строителство“, включващо следните подетапи: Подготовка на основата; Доставка и полагане на трошен камък с деб. 15см и Доставка и полагане на плътна асф.бетонова смес 120кг/м2.
- ЕТАП 3 „Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване“, където е описана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са включени изисквания към изпълнението, изпитвания и приемане на работите и изисквания към материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР, ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект, технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

- Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
- Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;

В техническото предложение на участника е засегната законовата рамка, която трябва да се спазва при изпълнение на строителството.

Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена.

Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.

В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска, където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и корективни мерки за преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум, почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 -„СЕНСТРОЙ“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

- **Участник №4 - „Герт груп” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: уводна част, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника по време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им. Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ За обособена позиция №5: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Млечино:

Оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни

изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ТЕМЕНУГА:

- **Участник №1 - „ИСА 2000” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

В офертата са представени етапи и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на обекта, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Въвеждане и поддържане на ИСУ система“, като на този етап са предвидени да се вземат под внимание следните мерки: мерки за здравословни и безопасни условия на труд; разписани са мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, вкл. и за местата със специфични рискове; мерки за контрол на качеството; мерки за опазване на околната среда;
- ЕТАП 2 „ Подготвителни дейности и мобилизация“, като този етап обхваща: дейности по организация на основната и временна база за нуждите на строителството; мобилизация (подготовка на работните зони, обезопасяване на работната площадка);
- ЕТАП 3 „Строително-монтажни работи“, По отношение на изпълнението на СМР са посочени технологични изисквания на които трябва да отговарят отделните СМР: Изисквания към влаганите строителни материали; нормативни актове, които трябва да се спазват при изпълнение на СМР; Проби и изпитвания, които следва да се правят при изпълнение на СМР; Достъп за проверка на изпълнението на строителните работи.
- ЕТАП 4 „Предаване на Възложителя“,
- ЕТАП 5 „Гаранционно обслужване“,

Описани са видовете СМР и технологията на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания и техническата спецификация, като са включени изисквания към изпълнението и изисквания към материалите и изделията, контрола на качеството, начин на изпълнение по отношение на Асфалтови работи , Подготовка на основата и Пътни работи.

Представена е организация строителната площадка. Разписани са разпределенията на задачите и отговорностите и комуникация между участниците в строителството – ръководител обект, технически екип; разписани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол; управление на човешките ресуси и комуникационните процеси; документирае на взаимодействието; провеждане на работни срещи; организация на документацията; допълнителен контрол на изпълнението.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – Инженерно-технически персонал (ръководител на обекта), технически ръководител, специалист по контрол на качеството, специалист контрол по ЗБУТ, изпълнителски персонал, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните лица. Описана е управленската структура- подчиненост, комуникация и вземане на решения, изискванията към отделните длъжности и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

В Техническото си предложение, участникът е включил още:

- План за използване на материалите – инертни материали и асфалтови смеси.
- Организация на механизацията, необходима за изпълнение на поръчката;
- План за управление на качеството на строителството, описание на средствата и начините чрез които ще се следи качеството на строителството, по време на изпълнението на Договора, а именно:
  - Осигуряване на строителна лаборатория;
  - Изисквания за взетите проби;
  - Материали и технологично оборудване, което участникът ще използва;
  - Достъп на инженера до обектовата лаборатория;
  - Роля на инженера при пробите;
  - Проверки по време на срока за съобщаване на дефекти;
  - Отговорни лица за упражняване на контрола;
- Посочена е структура за управление на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, като са разписани отговорностите и ангажиментите на ръководството; политика на качеството, планиране, отговорности и обмен на информацията, преглед от ръководството, документацията по осигуряване на качеството на проекта

<u>Към техническото предложение са приложени следните документи:</u>

- Линеен календарен график.

<u>Към техническото предложение не са приложени следните документи:</u>

- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 - „ИСА 2000“ ЕООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и <u>не го допуска</u> до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и **<u>Линеен график с приложена диаграма на работната ръка</u>**.“* В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: **„***Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания*

срок.…На този етап от участие ***<u>се отстраняват офертите</u>*** *на участниците, които* ***<u>не отговарят на изискванията на възложителя</u>*** *и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.***“** На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №2 - „Караман” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Представена е работна програма за реализация на обществената поръчка. Изложени са общи положения и технологични звена за изпълнението на отделните видове работи. Разписана е планираната организация и управление на строителните процеси. Разгледани са контрол върху качеството на изпълнение и организационен план. Представена е планираната подготовка на необходимия състав за изпълнение на обекта, както и начини за безопасни и ергономично устройство на работния процес. Обособени са етапи и дейности за изпълнение на обществената поръчка. Разписана е технология за изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разработен е списък с нормативната рамка, която следва да се спазва при изпълнението. Представени са похвати за работа при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Разписани са действия за опазване на околната среда. Разгледани са различни проблеми и затруднения, които могат да се срещат при изпълнението на СМР. Представени са дейности по отстраняване на дефекти, констатирани през периода на гаранционното поддържане. Разгледани са строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката и контрол и качество на строителните материали. Разработена е таблица онагледяваща материалите, които участникът ще използва и техните доставчици.

<u>Към техническото предложение са приложени следните документи:</u>

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

<u>Към техническото предложение не са приложени следните документи:</u>

- Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 - „КАРАМАН“ООД Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и <u>не го допуска</u> до следващия етап от разглеждане на офертите поради следните съображения:

В документацията за участие в обществената поръчка, в т.6.2.1 „Критерий за възлагане“, в първата част от методиката за оценка са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: *„Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и* ***<u>Линеен график с приложена диаграма на работната ръка</u>****.***“** В настоящият случай, участникът не е представил диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия на Възложителя. В горецитираното местоположение в документацията е залегнало следното изискване: **„***Преди да премине към оценка на предложенията на*

участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.…На този етап от участие ***<u>се отстраняват офертите</u>*** *на участниците, които* ***<u>не отговарят на изискванията на възложителя</u>*** *и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.***“** На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника следва да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

С оглед горното, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на указанията за разработване, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

- **Участник №3 - „Сенстрой” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Участникът е представил описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

Обекта е разделен поетапно с посочени ключови моменти при изпълнението, като са обособени следните етапи:

- ЕТАП 1 „Подготовка за изпълнение на строително монтажни работи“, като на този етап са предвидени следните дейности: представяне на необходимите документи, преди започване на дейностите; дейности по подготовка за изпълнение на строителството - организация на строителната площадка(временна база, ВОД, разчистване и ограждане на работните участъци, изграждане на геодезическа мрежа); получаване на разрешение от стр. надзор; уведомяване на експлоатационните дружества; ;
- ЕТАП 2 „Изпълнение на същинското строителство“, включващо следните подетапи: Подготовка на основата; Доставка и полагане на трошен камък с деб. 15см и Доставка и полагане на плътна асф.бетонова смес 120кг/м2.
- ЕТАП 3 „Завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване“, където е описана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документации за въвеждане в експлоатация на обекта;

Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики и техническата спецификация, като са включени изисквания към изпълнението, изпитвания и приемане на работите и изисквания към материалите и изделията, характеристики на материалите, начин на изпълнение по отношение на Пътни работи и Асфалтови работи.

Представена е организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР, ресурсно обезпечаване изпълнението на поръчката, методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и дейностите при изпълнение на поръчката, мероприятия за осигуряване на безопасно движение, план за работа и организация за изпълнение на поръчката, гаранционно поддържане.

Разгледани са задължения и отговорности на ръководните експерти – ръководител обект, технически ръководите, отговорник контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена. Описана е управленската структура и начина на управление на комуникацията между членовете на управленския екип.

Посочено е обезпечаване на качеството посредством внедрени системи и прилагане на внедрените системи, както и мерки за осигуряване на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Участникът гарантира ресурсното обезпечаване на обекта от страна на материали, трудови ресурси, механизация.

Разписани са методите и организацията на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката, в няколко направления, а именно:

- Контрол на качеството на влаганите материали и окомплектовка;
- Мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството;

В техническото предложение на участника е засегната законовата рамка, която трябва да се спазва при изпълнение на строителството.

Разписана е организация на трудовите ресурси, като са посочени и работните звена, състава и дейностите, които ще изпълняват отделните звена.

Описани са дейностите, свързани с гаранционната поддръжка на обекта.

В Техническото си предложение, участникът е разгледал процеса на Управление на риска, където е идентифицирал ключови рискови фактори, въздействие и сфери на влияние за отделните рискове, анализ и оценка на риска, както и съответните превантивни и корективни мерки за преодоляване на същите.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните работи, и по- конкретно по отношение на вода, атмосферния въздух, отпадъци, шум, почви и работа с тежка механизация. Описани са и допълнителни, превантивни и спомагателни мерки, които участникът възнамерява да предприеме във връзка с опазване на околната среда по време на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график.
- Диаграма на работната ръка.
- Документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за влагане в обекта материали

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 - „СЕНСТРОЙ“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

- **Участник №4 - „Герт груп” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 15 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

Направено е описание на отделни етапи за изпълнение на обществената поръчка. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Разгледан е обхвата на проекта, като са засегнати дейностите по изпълнението на обществената поръчка. Представен е план за временна организация по време на строителството. Определени са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Направено е описание на планираните етапи по реализация на строителството. Представено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: пътни работи, асфалтови работи. Разписана е организация и подход на изпълнението: уводна част, управление на обекта, вътрешен контрол при изпълнение на СМР.

В офертата е представено ресурсното обезпечаване на поръчката и методи и организация на текущ контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Разписани са мероприятия за осигуряване на безопасно движение. Представен е план за работа и организация за изпълнение на поръчката. Направено е описание на планирания работен ресурс. В офертата са разгледани задължения и отговорности на ръководния екип по време на изпълнение на обществената поръчка: ръководител на обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по ЗБУТ.

Представена е производствено-техническата база на участникът. Разписани са строителни машини и оборудване за изпълнение на поръчката. Представени са ангажиментите на участника

по време на строителството. Разгледани са изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта. Участника е представил програма за управление на риска, като са разгледани различни рискови ситуации и са предложени контролни мероприятия при настъпването им. Представени са изпълнение идентификация на рисковете и предпоставки за качественото и навременно. Разгледана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на рисковете. Предложени са мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на рисковите ситуации.

Към офертата са приложени:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Доказателствени документи за качествата на предлаганите материали.

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ За обособена позиция №6: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Теменуга:

Оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Сенстрой” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 15 / 15 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Герт груп” ЕООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и описал етапи за изпълнение на поръчката. Направено е предложение за реализирането на дейностите от техническото задание като са предвидени екипи за изпълнението.. Описаните задължения и отговорности на екипа и на работната сила в гарантират качествено и срочно изпълнение на СМР.

Видно от приложения график и представените екипи в обяснителната записка всички дейности са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси, в съответствие с предложения срок.

Описаните от участника СМР, методи за строителство и последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.

Предложени са методи за организация и контрол от участника, които гарантират качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предлаганите методи за организация и контрол съответстват на предмета на обществената поръчка.

Представено е подробно описание на предвижданите за влагане материали и са приложени сертификати и декларации за съответствие. Обърнато е внимание на извършване на входящия контрол на качеството на материалите.

Не са констатирани разминавания или несъвпадения между предложените в обяснителната записка организация и подход за изпълнение, предвидените за използване технически и човешки ресурси и планираните екипи в линейния график.

Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи, че по отношение на техническото предложение са в сила следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда на участника 100 точки по показател „Техническо предложение“.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до оценяване, както следва:

За обособена позиция №1: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Азманлар:

№	Участник	Срок за изпълнение	Брой точки по "П1"	Брой точки по "П2" - Техническо предложение
1	„Сенстрой” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**
2	„Герт груп” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**

За обособена позиция №2: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Бистроглед:

№	Участник	Срок за изпълнение	Брой точки по "П1"	Брой точки по "П2" - Техническо предложение
1	„Сенстрой” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**
2	„Герт груп” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**

За обособена позиция №3: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Веселиново:

№	Участник	Срок за изпълнение	Брой точки по "П1"	Брой точки по "П2" - Техническо предложение
1	„Сенстрой” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**
2	„Герт груп” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**

За обособена позиция №4: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Искра:

№	Участник	Срок за изпълнение	Брой точки по "П1"	Брой точки по "П2" - Техническо предложение
1	„Сенстрой” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**
2	„Герт груп” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**

За обособена позиция №5: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Млечино:

№	Участник	Срок за изпълнение	Брой точки по "П1"	Брой точки по "П2" - Техническо предложение
1	„Сенстрой” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**
2	„Герт груп” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**

За обособена позиция №6: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Теменуга:

№	Участник	**Срок за изпълнение**	**Брой точки по "П1"**	**Брой точки по "П2" - Техническо предложение**
1	„Сенстрой” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**
2	„Герт груп” ЕООД	15 дни	**100 т.**	**100 т.**

2. Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 23.10.2017 г. от 17:00 ч. Изготви се съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

Заседанието на комисията приключи в 19:50 часа на 17.10.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:_____П_____
/Неджми Мюмюнходжов/

Членове: 1. _____П_____ 2. _____П_____
/Гьокчен Емин/ /Росен Хаджиев/

П Р О Т О К О Л
№3

За дейността на комисия, назначена със Заповед №956/19.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в общ. Ардино",** открита с Решение №787/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0014.

Днес, 23.10.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Неджми Мюмюнходожов – зам. кмет

Членове: 1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС"

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №956/19.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в общ. Ардино",** с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.

Основните членове на комисията присъстваха на заседанието.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията премина към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри" на двата участника, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на отделните обособени позиции от обществената поръчка. Пликовете „Предлагани ценови параметри" отговарят на изискванията на Възложителя.

I. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Сенстрой" ЕООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за всички обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за отделните обособени позиции. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

II. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Герт груп" ЕООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за всички обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за всички обособени позиции. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложенете цени от участниците без ДДС, са както следва:

Наименование на обособена позиция	**„Сенстрой" ЕООД**	**„Герт груп" ЕООД**
1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Азманлар	40 220.40 лв.	40 604.30 лв.

2. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Бистроглед	45 310.10 лв.	45 421.20 лв.
3. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Веселиново	43 480.80 лв.	43 880.10 лв.
4. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Искра	38 128.20 лв.	37 895.55 лв.
5. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Млечино	43 047.40 лв.	43 151.90 лв.
6. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Теменуга	162 884.80 лв.	162 851.80 лв.

Комисията провери КСС на участниците, същите отговарят на изискванията на възложителя.

Оценка на ценовите предложения:
ПЗ = (Цmin / Цi) x 100 = ... (брой точки)

Наименование на обособена позиция	**„Сенстрой” ЕООД**	**„Герт груп” ЕООД**
1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Азманлар	40 220.40 / 40 220.40 x 100 = 100 т.	40 220.40 / 40 604.30 x 100 = 99.05 т.
2. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Бистроглед	45 310.10 /45 310.10 x 100 = 100 т.	45 310.10 / 45 421.20 x 100 = 99.76 т.
3. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Веселиново	43 480.80 / 43 480.80 x 100 = 100 т.	43 480.80 / 43 880.10 x 100 = 99.09 т.
4. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Искра	37 895.55 / 38 128.20 x 100 = 99.39 т.	37 895.55 / 37 895.55 x 100 = 100 т.
5. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Млечино	43 047.40 / 43 047.40 x 100 = 100 т.	43 047.40 / 43 151.90 x 100 = 99.76 т.
6. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Теменуга	162 851.80 / 162 884.80 x 100 = 99.98 т.	162 851.80 / 162 851.80 x 100 = 100 т.

Обща оценка:

За обособена позиция №1: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Азманлар:

Наименование на участника	КО = П1 x 10% + П2 x 40% + П3 x 50%
„Сенстрой” ЕООД	100 x 10% + 100 x 40% + 100 x 50% = 100 т.
„Герт груп” ЕООД	100 x 10% + 100 x 40% + 99.05 x 50% = 99.53 т.

За обособена позиция №2: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Бистроглед:

Наименование на участника	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%
„Сенстрой” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 50% = 100 т.
„Герт груп” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 99.76 х 50% = 99.88 т.

За обособена позиция №3: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Веселиново:

Наименование на участника	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%
„Сенстрой” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 50% = 100 т.
„Герт груп” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 99.09 х 50% = 99.55 т.т.

За обособена позиция №4: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Искра:

Наименование на участника	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%
„Сенстрой” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 99.39 х 50% = 99.70 т.
„Герт груп” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 50% = 100 т.

За обособена позиция №5: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Млечино:

Наименование на участника	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%
„Сенстрой” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 50% = 100 т.
„Герт груп” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 99.76 х 50% = 99.88 т.

За обособена позиция №6: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Теменуга:

Наименование на участника	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%
„Сенстрой” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 99.98 х 50% = 99.99 т.
„Герт груп” ЕООД	100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 50% = 100 т.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:

За обособена позиция №1: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Азманлар:

- **На първо място** - „Сенстрой” ЕООД със 100 т.
- **На второ място –** „Герт груп” ЕООД с 99.53 т.

За обособена позиция №2: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Бистроглед:

- **На първо място** - „Сенстрой” ЕООД със 100 т.
- **На второ място –** „Герт груп” ЕООД с 99.88 т.

За обособена позиция №3: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Веселиново:

- **На първо място** - „Сенстрой” ЕООД със 100 т.
- **На второ място –** „Герт груп” ЕООД с 99.55 т.

За обособена позиция №4: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Искра:

- **На първо място** - „Герт груп” ЕООД със 100 т.
- **На второ място** - „Сенстрой” ЕООД с 99.70 т.

За обособена позиция №5: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Млечино:

- **На първо място** - „Сенстрой” ЕООД със 100 т.
- **На второ място –** „Герт груп” ЕООД с 99.88 т.

За обособена позиция №6: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Теменуга:

- **На първо място** - „Герт груп” ЕООД със 100 т.
- **На второ място** - „Сенстрой” ЕООД с 99.99 т.

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 18:20 ч. на 23.10.2017 г.

КОМИСИЯ:
Председател:____П_____
/Неджми Мюмюнходжов/

Членове: 1. ____П_____ 2. _____П_____
/Гьокчен Емин/ /Росен Хаджиев/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Ардино: _____П_____
/Ресми Мурад/
Дата: 24.10.2017 г.