Изх. №30-63-...../27.12.2016 г.

Относно: разяснение по обществена поръчка с предмет: **„Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Жълтуша; общ. Ардино; област Кърджали и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи”;**

Уважаеми Участници,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП публикуваме разяснения по зададени въпроси, както следва:

Въпрос №1:

Срокът за „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Жълтуша; общ. Ардино; област Кърджали ” е до *90* календарни дни от датата на получаване на Уведомително писмо за осигурено финансиранеизготвяне на проекта*“*.

Моля да уточните дали този срок включва и съгласуването му със съответните инстанции.

Разяснение №1:

Срокът за „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Жълтуша; общ. Ардино; област Кърджали ” не включва съгласуването на проекта със съответните инстанции, съгласно чл.4, ал.1 от проекта на договор към документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

РЕСМИ МУРАД:
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg

ISO 9001:2008 CERTIFICATION
Intertek