
О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ДОКЛАД

от работата на комисия, назначена със Заповед №735/22.08.2016 г. 
във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: „Преработка на работен 

проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа е. Бял извор, общ. 
Ардино в три етапа”, открита с Решение №686/15.08.2016 г.

Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 22.08.2016 г. в 12:00 ч. в следния състав:

Председател: Изет Шабан -  зам. кмет 
Членове: 1. Гьокчен Емин -  гл. юрисконсулт

2. Росен Хаджиев -  началник отдел „АБОбС”

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията 
попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към 
доклада)

3. Комисията получи следната оферта, придружен от Протокол по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП:
№ по 
ред

Наименование на 
участника

Дата и час на подаване 
на офертата

Входящ номер на 
офертата

1. „Екоинженеринг” ЕООД 22.08.2016 г . - 08:25 ч. 30-14-21

4. Офертата беше отворена на заседание, на което присъстваше управителя на 
дружеството, като работата на комисията е отразена в Протокол №1/22.08.2016 г. 
(приложен към доклада).

5. Заседанието приключи в 13:00 ч. на 22.08.2016 г.

6. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното:
6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 
несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):

• „Екоинженеринг” ЕООД

6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 
несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): няма

6.3. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна 
обявените условия:

• „Екоинженеринг” ЕООД

6.3.1. Мотивите за допускане на участника са изложени подробно в протокол -  
приложение към този доклад.



7. За проведеното договаряне бе съставен протокол, приложен като неразделна част на 
настоящия доклад, в който подробно е описан процеса на проведените преговори, в 
резултат на които бяха договорени следните условия:

1. Участникът „Екоинженеринг” ЕООД се задължава да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „Преработка на работен проект за реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа е. Бял извор, общ. Ардино в три етапа”, открита с Решение 
№686/15.08.2016 г., публикувано в РОП към АОП под номер 744817 от 15.08.2016 г., за 
обща крайна цена в размер на 15 270.00 лв. без ДДС.

2. Заплащането на стойността на договора да бъде извършено като едно 
окончателно плащане на стойност 100 % от стойността на договора в срок до 
30.12.2017 г.

3. Срокът на изпълнение на предмета на поръчката да бъде 15 дни, считано от 
датата на сключване на договора.

8. Комисията предлага договор да бъде сключен с „Екоинженеринг” ЕООД.

9. Приложение: Протокол №1 от 22.08.2016 г.

Подписи на членовете на ков исията:

Председател:
/Извт Шабан/

Членове: 1. с
/инж. Росен Хаджиев/

2. СЩ.
/Г ьокчен Емин/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Ардино: 

Дата: 23.08.2016 г.

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; факс +3651 4568 

e-mail: ardino@abv.bg
Intertek

mailto:ardino@abv.bg

