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ОБЕКТ:  ПРЕРАБОТКА НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ПАДИНА, 

ОБЩИНА АРДИНО- УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ 

ФАЗА:  РАБОТЕН ПРОЕКТ 

ЧАСТ:  ВОДОПРОВОД-ТЕХНОЛОГИЧНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АРДИНО 

 

Настоящия проект разглежда водоснабдяването на махала Падина с.Падина, община 

Ардино- изграждане на нова водопроводна мрежа от тръби полиетилен висока 

плътност(ПЕВП). Захранването на мрежата е от съществуващ водоем V=500м3. 

І. Същност на задачата 

В настоящият момент с.Падина се захранва от резервоар 500м3. В по- голяма част от 

селото има изградена водопроводна мрежа. От съществуващия резервоар е изграден 

захранващ водопровод ПЕВП 110 до селото. Съществуващите в момента водопроводи са с 

недостатъчна пропускателна способност. 

Село Падина се намира на около 15 км от общинския център гр.Ардино, и е 

разположено на 600-700 м надморска височина. 

  

ІІ. Водопотребление 

Водопроводната мрежа се проектира за експлоатационен период от 50г. Съгласно 

представените данни жителите на селото са 1000. Приетия приблизителен брой жители на 

квартала за края на експлоатационния период (Водопроводната мрежа се проектира за 

експлоатационен  период от 50 години, след което се налага преоразмеряване и актуализация.) 

е 1100 жители. 

Най- ниската кота терен за водоподаване към населението е 630, а най- високата е 715м. 

Напорният резервоар захранващ с.Падина е с кота на хранителната тръба 701,40. От 

посочените коти се вижда, че водоема може да захрани гравитачно само една част от махала 

Падина. Водата за останалата част ще се подава посредством помпено- хидрофорна уредба. 

Съгласно подадените от „ВиК”ООД гр.Кърджали данни потреблението на вода в с.Падина е 

следното: 
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Както се вижда от таблицата водното количество през месец 

август- месеца с максимално водопотребление е 2000м3. 

Средното потребление на вода на жител от селото е: 

q=
2000.1000

1000.31
=65л/ж/д 

В горното количество е включена и водата използвана за 

отглеждане на животни и всички други разходи в селото. 

За оразмеряване на мрежата и изчисляване на напорните 

загуби ще използвам 65л/ж/д. 

Поради малкия диаметър на съществуващия довеждащ 

водопровод от НР 500м3 до селото и високо разположената част 

от селото където се проектира новата водопроводна мрежа, се налага подмяна на част от този 

водопровод. 

Водното количество за цялото село е следното: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Население 1000 1000 65 65 65.00 65.00 1.50 97.50 97.50 1.13 1.13 2.00 2.26 2.26

2. Дребен добитък 60 60 50 50 3.00 3.00 1.50 4.50 4.50 0.05 0.05 2.00 0.10 0.10

3. Едър добитък 200 200 90 90 18.00 18.00 1.50 27.00 27.00 0.31 0.31 2.00 0.62 0.62

Всичко-водоснабдяване 86.00 86.00 129.00 129.00 1.49 1.49 2.98 2.98

Загуби 20% от Qср.ден. 17.20 17.20 17.20 17.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Общо: 103.20 103.20 146.20 146.20 1.69 1.69 3.18 3.18

№ Консуматори

Количество Ср. вод. 

норма

Qср. ден,.м3/д

2010 г. 2060 г. 2010 г. 2060 г. 2010 г.Кдл/ж/ден

Qмакс. д., м3/д. Qмакс. д.,л/сек.

Кчас

Q макс. ч.,л/сек.

2060 г. 2010 г. 2060 г. 2010 г. 2060 г.

 
 

Водното количество за махалите Падина, Узунова, Бойчева река и центр.част захранвани 

от НР500м3 е следното: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Население 952 951 65 65 61.88 61.82 1.50 92.82 92.73 1.07 1.07 2.00 2.14 2.14

2. Дребен добитък 57 57 50 50 2.85 2.85 1.50 4.28 4.28 0.05 0.05 2.00 0.10 0.10

3. Едър добитък 190 190 90 90 17.10 17.10 1.50 25.65 25.65 0.30 0.30 2.00 0.60 0.60

Всичко-водоснабдяване 81.83 81.77 122.75 122.66 1.42 1.42 2.84 2.84

Загуби 20% от Qср.ден. 16.37 16.35 16.37 16.35 0.19 0.19 0.19 0.19

Общо: 98.20 98.12 139.12 139.01 1.61 1.61 3.03 3.03

№ Консуматори

Количество Ср. вод. 

норма

Qср. ден,.м3/д

2010 г. 2060 г. 2010 г. 2060 г. 2010 г.Кдл/ж/ден

Qмакс. д., м3/д. Qмакс. д.,л/сек.

Кчас

Q макс. ч.,л/сек.

2060 г. 2010 г. 2060 г. 2010 г. 2060 г.

 
 

 

Qср.д=∑
Ni.qi

1000
; [м3/д] 

Qмакс.д=∑КдQср.д; [м3/ч] 

Qмакс.ч=∑
Кч.Qмакс.д

24
; [м3/ч] 

Qоразм=Qмакс.ч +Qпп=3,03+5=8,03л/с 

 

ІІІ. Технологична схема 

Връзката на довеждащия водопровод и новопроектираната водоснабдителна система е 

разположена на кота 607,00. Там е предвидено за изпълнение водомерна шахта, в която се 

монтира и регулатор на налягане с изходящо налягане 72м воден стълб.  

Сградните водопроводни отклонения на Клон 1 захранващи имоти от по-ниската 

(срещуположната на полагане на водопровода) страна на пътя се монтират регулатори на 

налягане 1” преди водомерните им възли. 

Схемата е решена като двузонова- гравитачна- ниска с регулатор на налягане и висока 

зона. Водопроводите са проектирани да се изпълняват от тръби ПЕВП. При полагане на 

подадена вода на месец

месец м
3

януари 500

февруари 500

март 500

април 1500

май 1500

юни 1000

юли 500

август 2000

септември 1000

октомври 500

ноември 1500

декември 1000
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водопроводната тръба се полага детекторна лента с меден проводник и сигнална лента, 

съгласно приложените детайли. 

ІV. Хидравлично оразмеряване 

Данни за напорният резервоар V=500м3  

Кота терен: 703,00 

Кота вл.тр.: 704,30 

Кота хр.тр: 701,40 

 

 

ΣQк=0-сумарното максимално часово водно количество за задоволяване на нуждите на 

концентрираните консуматори в л/с 

Участъците на мрежата се оразмеряват по формулата: 

qi=qтi+αqпi+Σqk, л/с където 

Транзитното водно количество се определя по формулата: 

qтi- л/с транзитното водно количество за i-участък, пренесено от предишния 

оразмерителен участък 

qпi=q0 .LRi  

q0- специфичното водно количество в л/с.м 

LR - редуцираната дължина на оразмерявания участък в м 

Пътния разход се определя по формулата: 

qпi= q0 . LRi 

α=0,5 

Σqk-сумарното максимално часово водно количество за задоволяване на нуждите на 

концентрираните консуматори 

Специфичното водно количество се определя по формулата: 

Ri

чмакс

L

Q
q

∑
= .

0  

Qмч- максимално часовият питейно-битов разход на населеното място, намален 

максимално часовия питейно-битов разход на концентрираните консуматори 

Редуцираната дължина на водопроводната мрежа се определя по формулата 

LRi =K.Li 

K-коефициент, който се приема 

К=1 при двустранно застроени улици 

К=0,5 при едностранно застроени улици 

Клон Дължина м Вид тръби

Главен глон І 628.35 ПЕВП Ø125/9,2мм /1,25МPа

Главен глон І 248.89 ПЕВП Ø125/7,4мм /1,0МPа

Главен глон І 305.43 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 1 205.87 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 2 90.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 3 81.10 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 4 315.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 5 89.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 6 29.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 7 344.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 8 150.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 9 62.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 10 138.61 ПЕВП Ø90/8,2мм /1,6МPа

Клон 10 223.00 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 11 410.04 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 12 464.65 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон 13 100.63 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Клон към ПС 0.95 ПЕВП Ø90/5,4мм /1,0МPа

Общо: 3886.52



Преработка на работни проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Падина, община Ардино- улици в централна 

част 

РП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АРДИНО 

Страница 6 от 13 

К=0 при транзитни участъци 

L- действителната дължина на водопроводната мрежа 

Поради сложната топография на терена се налага задължително монтиране на сградни 

водопроводни отклонения и пожарни хидранти на означените в проекта места. 

Между съществуващия водоем на кота 701,40 и най- ниската част на мрежата 

денивелацията е 102,70м. Проектираната мрежа е зонирана- ниска, средна и високо зона. За 

ниската зона с налягане над 60м воден стълб е предвиден регулатор на налягане с изходящо 

налягането 72м. 

В част от ниско разположените потребители разположени твърде далече от ниската зона 

на водопроводната мрежа е необходимо да се монтират редуктори на налягане във 

водомерната шахта. 

Тръбите се монтират в готовия изкоп в добре уплътнена пясъчна възглавница по 

изискванията и указанията на производителя. За противопожарно осигуряване на 

необходимите места до които има достатъчно напор са предвидени ПХ 70/80. Всички пожарни 

хидранти са надземни. 

При пресичане на деретата, се изпълняват показаните детайли. 

Задължително преди въвеждане на мрежата в експлоатация да се извършат хидравлични 

проби за водоплътност и да се направи пълна дезинфекция на водопроводите. 

 При изграждането на водопроводите да се вземат в предвид всички чертежи, детайли, 

спесификации и забележки към проектно – сметната документация.  

 Въз основа на работните чертежи е изготвена и подробна количествена сметка. 

 При извършването на отделните строително монтажни работи задължително да се 

спазват всички норми и правила по БХТБП. 

Пожарните хидранти се разполагат в края на обхвата на пътя от към близката страна на 

платното, без да го пресичат. 

Възстановяването на асфалтовата настилка трябва да се направи съгласно детайлите по 

част пътна и ВОБД. 

 

VI. Съоръжения, материали и начин на изпълнение 

 

Всички вложени материали с цел влагане на качествени материали, трябва да отговаря 

на следните общи и специфични изисквания 

Сертификати за съответствие със съответните стандарти и одобрени технически 

спесификации, Декларация за техническите характеристики от производителя за продукти по 

хармонизирани европейски стандарти, Декларации за характеристиките на строителен 

продукт, ISO сертификат за производителя. ISO сертификат на доставчика. Гаранция на 

производителя. Оторизационно писмо от производителя за дистрибутора. Каталози на 

български език с техническите данни на продуктите. Ръководство за монтаж и експлоатация 

на продуктите на български език. 

Спирателни кранове: 

В някои от кръстовищата‚ на подходящи места на самите клонове са предвидени 

спирателни кранове‚ позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от 

клоновете или части от мрежата. 

Всички спирателни кранове ще бъдат с охранителни гарнитури‚ на които се предвижда 

специално укрепване. 

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно 

налягане Р = 1,0 МРа до 1,6MPa. 

Противопожарните хидранти: 

Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на  Наредба 

Iз -1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване за безопасност при пожар 

Предвидени са ПХ 70/80 (БДС EN 14384:2005 Надземни пожарни хидранти колонков 

тип). 
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Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 150м. 

Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци‚ необходими за монтажа на 

ПХ са предвидени за работно налягане Р = 1‚6 МРа (16 атм.). 

 

Пожарните хидранти са надземни,1А/2В изходи, DN 80, с дължина   в зависимост от 

дълбочината на полагане - 1.00, 1,25 м и 1,5 м.  

Затварянето е двойно сферично посредством бутало и сфера от полиацетат 

Основна тръба от горещо поцинкована стомана с двукомпонентен грунд и 

двукомпонентно покритие. Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие. Глава 

на хидранта с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна 

основа/UV устойчиво/ 

Затварящо бутало от ковък чугун GGG 400, изцяло вулканизирано с EPDM 

Шиш от неръждаема стомана,  

Интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение .  

Пълен дренаж - остатъчна вода = нула.  

Възможност за инспекция, подмяна на части  и разглобяване без демонтаж на хидранта, 

това става през горната част  

Антикорозионна защита на всички части 

 

Универсални фланцови адаптори и  муфи  

Фланцови адаптори (универсална муфа-фланец)  и муфи (универсална муфа – 

универсална муфа ) от чугун за свързване на различни видове тръби – етернит, чугун, стомана, 

ПВЦ  и полиетилен Работно налягане – до 16 бара. 

Корпус и затягащ пръстен от чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и отвън. 

Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания 

RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита). 

- дебелина на слоя. min 250 mm 

- свобода на порите. min. 3000 V искрова проба 

- сцепление. min. 12 N/mm2.  

Гумени уплътнения и метални фиксери, които уплътняват и осигуряват връзката срещу 

разместване. Възможност за плавно единично ъглово отклоняване до 8 градуса. Общо 

отклонеиие  - до 16 градуса в двете посоки. 

Болтове и гайки от неръждаема стомана с тефлоново покритие. Отделни болтови седла 

за притягане от двете страни на муфите 

 

Фланцови адаптори за полиетиленови тръби 

Фланцови адаптори (фланец – муфа за полиетиленови тръби (PE100),   работно налягане 

до 16 бара 

Фланец и заключващ пръстен от сферографитен чугун с антикорозионно прахово 

покритие. Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и 

изпитания RAL-GZ 662 на GSK.  

Маншетно уплътнение от елестомер, годно за питейна вода, смазано със смазка. Плоско 

уплътнение от еластомер. Месингов захващащ пръстен. 

Фиксиращата система  към тръбата - отделно от уплътняващата система, да се активира 

чрез затягане за заключващия пръстен. 

Болтове и гайки от неръждаме стомана. 

За тънкостенни ПЕ тръби с дебелина на стената ≤ 3 мм и при ниско вътрешно налягане с 

поддържаща втулка 

 

Обратни клапи и филтри 

Обратни клапи фланцови, за PN 10/16. Фланцови Y-филтри, за РN 10/ 16 
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Обратна клапа с корпус и клапан  от чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и 

отвън. Филтър с тяло от сферографитен чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и отвън. 

Епоксидно прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и 

изпитания RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита). 

Уплътнение на клапана от EPDM Болтове, гайки  и вал и щифт на клапана от неръждама 

стомана. Лост на клапана от ковък чугун с епоксидно прахово покритие Тънка двойна мрежа 

от неръждаема стомана, предпазваща надеждно от всякакви примеси и частици във водата по-

големи от 0,5 – 0,6 мм. 

 

Въздушници и изпускатели: 

В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на изпускатели, 

а във високите точки -  на въздушници. Те ще подсигурят водопроводната мрежа срещу 

събиране на утайки по ниските места и въздух по високите. 

Предвидени са въздушници на изпъкналите чупки на водопровода. Те са разположени в 

шахти. Необходимо е всички въздушници да са с тройна функция: 1. Да подават въздух в 

тръбопровода при източването му, 2. да изпускат въздух при напълването му, както и 3. да 

изпускат малки количества въздух, които са се събрали по време на експлоатацията. 
 

Сградни отклонения: 
Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф32 мм. 

(Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина 100 м.) 
Съответствието на полиетиленовите тръби със съществуващите поцинковани тръби е 

следното: 
Стом. поц. тръби Полиетиленови тръби ПЕВП 

ф ¾ ” ф25 мм 

ф 1” ф32 мм 

ф 2” ф63 мм 

Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби. 

Предвидени са два вида сградни отклонения – със странично свързване към 

разпределителния водопровод и със свързване отгоре. 

Сградните отклонения със странично свързване се прилагат за захранване на 

консуматори‚ намиращи се откъм страната на отсрещния тротоар. 

Сградните водопроводни отклонения със свързване отгоре се прилагат за консуматора 

откъм страната на намиращия се до водопровода тротоар. 

На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни 

кранове с охранителни гарнитури. 

Връзките на ПЕВП тръби с тротоарните СК ще бъдат винтови. 

Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения 

са предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа и 1,6MPa. 

Подмяната на сградните водопроводни отклонения ще включва подмяна на тротоарен 

спирателен кран, фасонни части, водомерен възел и водомерна шахта.  

 

Опорни блокове: 

Обща част: 

Предвиждат се за поемане на силите, които се появяват в характерни места във 

водопровода. В настоящия водопровод те се предвиждат във: 

- хоризонтални чупки 

- вертикални чупки - изпъкнали и вдлъбнати 

- по стръмните участъци 

- тройници 
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Силите са съставени от следните компоненти: 

- сила на хидростатично налягане 

- осови сили в резултат на температурни промени 

- собствено тегло 

- сили от скоростен напор 

Собственото тегло и силата от скоростния напор се пренебрегват 

Проектиране и оразмеряване: 

Проектиране: 

Задачата на блоковете в хоризонтални чупки и при тройници е да предадат 

натоварването върху ненарушената почва около траншеята. Ако работните опорни плоскости 

не се допират непосредствено до ненарушената почва, пространството между блока и 

почвата се запълва е бетон. 

Задачата на блоковете във вертикални вдлъбнати чупки е да предаде натоварването 

върху ненарушената почва. 

Задачата на опорните блокове във вертикални изпъкнали чупки е да попречат на т.нар. 

повдигане на коляното, т.е. теглото на блока трябва да е по- голямо от вертикалната 

компонента на резултантната на повдигащите сили. Тъй като в настоящия проект силите от 

температурните разширения са значителни, се получават големи размери на опорните 

блокове в тези случаи. 

Задачата на опорните блокове по стръмни участъци е да предпазят водопровода от 

хлъзгане. Предвиждат се, когато участъка е с наклон по-голям от 30°. Размерите и 

разстоянията от 20м между блоковете в настоящия проект са приети конструктивно. 

В участъците, които се укрепват, топлоизолацията се отстранява. 

Оразмеряване: 

- Определяне на натоварването за хоризонтални чупки 

R 

 

Р = p*F, kN 

p - хидростатичното налягане, kN/m2 
2

2.
,

4

d
F m

π
=

 
D - вътрешния диаметър на тръбопровода, m. 

2. .sin ,
2

R P kN
α

=
 

В зависимост от избраните тръби е необходимо да се вземе предвид и силата от 
температурното разширение Nf . В настоящия проект за предл. тръби тя е взета от каталога 

на производителя. 
Определяне на натоварването за вертикални вдлъбнати чупки: 

В този случай в зависимост от ориентацията на коляното спрямо хоризонталата се 
изменя и Rf. 

 

Rx = р * F * (1-cos(α)), kN  
Rv = p * F * sin(α), kN 
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- Определяне на натоварването за вертикални изпъкнали чупки 

Rx = р * F * (1-cos(α)), kN 
Rv = р * F * sin(α), kN 

 

- Определяне на натоварването за тройници 

 
 

 
 

 
R 

Р = p*F, kN 
p - хидростатичното налягане, kN/m 

2
2.

,
4

d
F m

π
=

 
D - вътрешния диаметър на 

тръбопровода, m 
R=P, kN 

 
Пресичане на кабели: 

По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните водопроводи‚ 
както и сградните отклонения‚ пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение‚ 

както и телефонни кабели. 
За тези пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. 
При пресичане на подземните комуникации задължителни трябва да се спазват 

минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба № 8 и 9 
/1999 год. на МРРБ. 

Примерно разполагане на техническите проводи, съгласно горецитираните наредби: 
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Тръби: 

Полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) 

Тръбите се доставят по следния начин: 

Диаметри до 110 мм могат да се получат на рулони‚ и/или по заявка на клиента – на 

пръти. 

Диаметрите над 110 мм се доставят основно с дължини от 6 до 12 м‚ или с дължини‚ 

договорени между клиента и производителя. 

Всички тръби от ПЕВП трябва да притежават качество за сертификат по ISO 9001 и да 

отговарят на някои от европейските стандарти – BS; FS; DIN или еквивалентни на тях. 

 

Фитинги и специални части: 

Фитингите са част от водопроводни мрежи. Те служат за свързване на водопроводните 

тръби и арматури. В зависимост от номенклатурата на пазара има. Фитингите трябва да 

отговарят на физико химическите характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се 

произвеждат чрез леене под налягане или в случай‚ че не се намират на пазара‚ да се получават 

директно от тръбата чрез челно заваряване на сегменти (огъване‚ челна заварка с вставяне на 

материал и т.н.). Свързването между тръби от ПЕВП и фитингите‚ специалните части и 

аксесоарите от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично 

притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите. 

 

Връзки: 

Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят чрез 

заваряване. Използваните в проекта методи са следните: 

Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал‚ който е 

преминал през курс в специализиран институт или при производителя на машини за 

заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура‚ която може да гарантира минимална 

възможна грешка в температурата‚ налягането и времената‚ която е защитена от запрашаване‚ 

от вятър и валежи. 

 

Челна заварка: 

Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг‚ когато последният е 

подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или 

от алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива 

елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на 

температурата.  
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Съединения посредством фланци: 

За фланшови съединения на парчета от тръби или на специални части‚ се използват 
плоски стоманени фланци‚ сложени върху заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците 

се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с подходяща дължина. 
Поставянето на уплътнения е задължително във всички случаи. 

 
Полагане на тръбите: 

Дълбочина на полагане: Минималната дълбочина на горния ръб на тръбите би трябвало 
да бъде 1‚50 м и във всеки случай е обект на оценка в зависимост от натоварването от 

транспортните средства‚ от опасността от замръзване‚ от диаметъра на тръбопровода.     
 

Изисквания към изкопа:  
Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна‚ за да позволи правилното разполагане 

на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода‚ ако се извършва на 
място. В случай‚ че няма по–точни проектни указания‚ ширината на дъното може да бъде 

равна на диаметъра на тръбата‚ увеличен с по 10 см и то двете страни. Дъното на изкопа трябва 
да бъде здраво. Преди полагане на тръбите‚ на дъното се полага слой от пясък‚ с дебелина 

най–малко 10 см‚ върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се насипва отстрани 
и се запълва на височина най–малко 20 см над горния ръб на тръбопровода. Последващото 

допълване може да се извърши с наличен материал или според проектните изисквания‚ ако се 
прави отгоре асфалтов път. 

Съгласно Наредба №8 от 28.07.1999г. местоположението на подземните технически 
проводи и сградните отклонения се означава трайно със сигнални ленти (пластмасови с 

метална нишка и др.) на 0,3 – 0,5 м под повърхността на терена с оглед установяване 
местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове строителни работи. Не е 

позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод и сградно отклонение, ако не е поставена 
сигнална предпазна детекторна лента със синусоидни три метални нишки, на съответната 

дълбочина и ако не е документирано поставянето на лентата с акт обр. 12 за “скрити работи”. 
При арматурите и сградните отклонения краищата на сигналната лента да се изведат на 

повърхността, съгласно детайлите, приложени към инструкцията за полагане от фирмата 
вносител. Ако такива липсват, то следва изпълнителя да се обърне към проектанта. 

 

VI. Земни работи по водопроводите 

Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните участъци на 
водопровода се извършва подготовка на трасето: 

Разваляне на уличната настилка (за сградни отклонения – разваляне на тротоарната 
настилка). 

Извършва се по дължина на участъка и то само върху мястото‚ където ще се прави 
изкопа.  

Отделяне на хумуса и складирането му на депо (само‚ където се минава през зелени 
площи). 

Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст (мястото им се посочва от 
общинските власти). 

Подготовка на площадки за складиране на тръби‚ материали и др. 
След приключване на подготовката се извършват изкопните работи по участъка на 

водопровода – прокопаване на траншеята‚ в която ще се полагат тръбите‚ както на основния 
водопровод‚ така и на сградните отклонения. 

Изкопът е предвиден с неплътно укрепване. 
Размерите на траншеята са следните: 

 за тръби ф 110    –  ширина дъно изкоп 0‚90 м. 
 за тръби ф   90    –  ширина дъно изкоп 0‚90 м. 

 за сградни откл.   –  ширина дъно изкоп 0‚70 м. 
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Изкопаната земна маса да се извозва на депо‚ указано от общинските власти. 

По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводни участъци е 
предвидена пясъчна подложка – 10 см под самата ПЕВП тръба и 3 ÷ 5 см отстрани на тръбата. 

Целта е да не бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите 
върху дъното на изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава 

товароносимостта на тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението 
ú е абсолютно задължително. 

Тръбите се засипват до 20 см над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 
извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. Останалата част от траншеята се засипва 

механизирано със земя. Предвидено е механично валиране на земя.  Накрая се възстановяват 
съответните улични и тротоарни настилки‚ както и зелените площи. 

 
Всеки кандидат за изпълнител на строително монтажните работи при оферирането е 

длъжен да предвиди в цената си за земни и асфалтови работи възможни намаления или 
увеличения на широчината на траншеята. В тази връзка не се допуска допълнително актуване 

на земни и асфалтови работи при запазване на дължината на тръбопровода. 
По време на строителството да се вземат мерки против навлизането на повърхностни 

води в траншеите, както и отводняване на изкопите при наличие на подпочвени води. 
Преди спускането и нареждането тръбите се преглеждат за дефекти. Да се спазват 

инструкциите за монтаж на производителя. 
При напълване на тръбопровода с цел изпитване и с цел пускане в експлоатация е 

необходимо да присъстват представители на съответните контролни лица. 
При строителство да се спазват правилата по охрана на труда посочени в част ПБЗ”. 

Тръбите се монтират в готовия изкоп в добре уплътнена пясъчна възглавница по 
изискванията и указанията на производителя. За противопожарно осигуряване на 

необходимите места са предвидени ПХ 70/80. 
При пресичане на деретата, се изпълняват показаните стоманобетонови детайли. 

Задължително преди въвеждане на мрежата в експлоатация да се извършат хидравлични 
проби за водоплътност и да се направи пълна дезинфекция на водопроводите. 

Сградните водопроводни отклонения по път III-8652 свързващи имоти от 
противоположната страна на пътя, спрямо разположението на водопровода се свързват без 

пресичане на пътя. Пресичането на път III-8652 се изпълнява сондажно. 
При изграждането на водопроводите да се вземат в предвид всички чертежи, детайли, 

спецификации и забележки към проектно – сметната документация.  
Въз основа на работните чертежи е изготвена и подробна количествена сметка. 

При извършването на отделните строително монтажни работи задължително да се 
спазват всички норми и правила по БХТБП. 

Пожарните хидранти се разполагат в края на обхвата на пътя от към близката страна на 
платното, без да го пресичат. 

Възстановяването на асфалтовата настилка трябва да се направи съгласно детайла и част 
„Пътна“.  

При започване на строително монтажните дейности, задължително да се потърси 

съдействието и присъствието на проектанта на обекта. 
 
 

 
 

 
Съставил: 



от до Начало Край Начало Край

довеждащ водопровод дов.вод НР дв1 417.00 417.00 0.00 6049.90 3.03 5.00 8.03 PVC110  PN6 6 0.95 0.00852 3.5538 3.5538 703.00 646.21 -1.60 51.64

довеждащ водопровод дов.вод дв1 дв2 414.00 831.00 0.00 6049.90 3.03 5.00 8.03 PVC110  PN10 10 0.93 0.00811 3.3556 3.3556 646.21 598.70 51.64 95.79

централна част Главен клон I т.301 т.302 68.03 68.03 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.3472 0.3472 607.29 608.04 87.20 86.10

централна част Главен клон I т.302 т.303 67.69 135.72 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.3455 0.3455 608.04 608.47 86.10 85.33

централна част Главен клон I т.303 т.304 6.69 142.41 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0341 0.0341 608.47 608.53 85.33 85.23

централна част Главен клон I т.304 т.305-Ш.В. 11.97 154.38 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0611 0.0611 608.53 608.57 85.23 85.13

централна част Главен клон I т.305-Ш.В. т.306-Ш.О. 13.60 167.98 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0710 0.0710 608.57 605.65 85.13 87.98

централна част Главен клон I т.306-Ш.О. т.307 9.79 177.78 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0500 0.0500 605.65 604.73 87.98 88.85

централна част Главен клон I т.307 т.308-Ш.СК. 6.00 183.77 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0313 0.0313 604.73 606.93 88.85 86.62

централна част Главен клон I т.308-Ш.СК. т.309 9.29 193.06 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0484 0.0484 606.93 608.76 86.62 84.74

централна част Главен клон I т.309 т.310 14.72 207.78 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0751 0.0751 608.76 608.94 84.74 84.49

централна част Главен клон I т.310 т.311 53.79 261.58 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.2746 0.2746 608.94 609.33 84.49 83.82

централна част Главен клон I т.311 т.312 56.29 317.87 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.2873 0.2873 609.33 610.09 83.82 82.77

централна част Главен клон I т.312 т.313 30.68 348.55 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.1566 0.1566 610.09 610.27 82.77 82.44

централна част Главен клон I т.313 т.314 12.42 360.96 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0634 0.0634 610.27 610.30 82.44 82.34

централна част Главен клон I т.314 т.315 22.53 383.49 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.1150 0.1150 610.30 610.32 82.34 82.21

централна част Главен клон I т.315 т.316 2.99 386.48 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0153 0.0153 610.32 606.75 82.21 85.76

централна част Главен клон I т.316 т.317 6.40 392.89 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0327 0.0327 606.75 610.44 85.76 82.04

централна част Главен клон I т.317 т.318 3.15 396.04 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0161 0.0161 610.44 610.47 82.04 82.00

централна част Главен клон I т.318 т.319 37.30 433.33 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.1904 0.1904 610.47 610.78 82.00 81.50

централна част Главен клон I т.319 т.320 21.71 455.04 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.1108 0.1108 610.78 610.78 81.50 81.38

централна част Главен клон I т.320 т.321 11.01 466.05 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0562 0.0562 610.78 610.75 81.38 81.36

централна част Главен клон I т.321 т.322 5.83 471.88 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0297 0.0297 610.75 610.75 81.36 81.33

централна част Главен клон I т.322 т.323 3.94 475.82 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0201 0.0201 610.75 610.75 81.33 81.31

централна част Главен клон I т.323 т.324 10.56 486.38 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0539 0.0539 610.75 610.91 81.31 81.09

централна част Главен клон I т.324 т.325 12.88 499.25 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.0657 0.0657 610.91 610.97 81.09 80.97

централна част Главен клон I т.325 т.326 27.74 526.99 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.1416 0.1416 610.97 611.22 80.97 80.58

централна част Главен клон I т.326 т.327 39.61 566.60 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.2022 0.2022 611.22 611.69 80.58 79.91

централна част Главен клон I т.327 т.328 19.93 586.53 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN12.5 12.5 0.73 0.00510 0.1017 0.1017 611.69 611.80 79.91 79.69

централна част Главен клон I т.328 т.329 13.53 600.06 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.0690 0.0690 611.80 611.57 79.69 79.85

централна част Главен клон I т.329 т.330 15.46 615.52 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.0789 0.0789 611.57 611.57 79.85 79.78

централна част Главен клон I т.330 т.331 22.38 637.90 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.1143 0.1143 611.57 612.06 79.78 79.17

централна част Главен клон I т.331 т.332 19.14 657.04 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.0977 0.0977 612.06 612.39 79.17 78.74

централна част Главен клон I т.332 т.333 19.68 676.72 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.1005 0.1005 612.39 612.83 78.74 78.20

централна част Главен клон I т.333 т.334 31.22 707.94 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.1594 0.1594 612.83 613.46 78.20 77.41

централна част Главен клон I т.334 т.335 63.91 771.85 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.3262 0.3262 613.46 614.20 77.41 76.35

централна част Главен клон I т.335 т.336 11.57 783.42 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.0591 0.0591 614.20 614.49 76.35 76.00

централна част Главен клон I т.336 т.337-Ш.В. 59.21 842.63 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.3022 0.3022 614.49 615.15 76.00 75.04

централна част Главен клон I т.337-Ш.В. т.338-Ш.СК. 23.95 866.58 0.00 2941.91 1.47 5.00 6.47 PEHD125  PN10 12.5 0.73 0.00510 0.1222 0.1222 615.15 614.88 75.04 75.18

централна част Главен клон I т.338-Ш.СК. т.1-Ш.СК. 28.25 894.83 0.00 2274.20 1.14 5.00 6.14 PEHD125  PN10 12.5 0.69 0.00465 0.1314 0.1314 614.88 615.00 75.18 74.93

довеждащ водопровод дов.вод НР дв1 417 417.00 0.00 6049.90 3.03 2.50 5.53 PVC110  PN6 6 0.66 0.00444 1.8502 1.8502 703.00 646.21 -1.60 53.34

довеждащ водопровод дов.вод дв1 дв2 414 831.00 0.00 6049.90 3.03 2.50 5.53 PVC110  PN10 10 0.64 0.00422 1.7470 1.7470 646.21 598.70 53.34 99.10

централна част Главен клон I т.301 т.302 68.032 68.03 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.1478 0.1478 607.29 608.04 90.51 89.62

централна част Главен клон I т.302 т.303 67.69 135.72 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.1471 0.1471 608.04 608.47 89.62 89.04

централна част Главен клон I т.303 т.304 6.688 142.41 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0145 0.0145 608.47 608.53 89.04 88.96

централна част Главен клон I т.304 т.305-Ш.В. 11.971 154.38 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0260 0.0260 608.53 608.57 88.96 88.90

централна част Главен клон I т.305-Ш.В. т.306-Ш.О. 13.602 167.98 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0302 0.0302 608.57 605.65 88.90 91.79

централна част Главен клон I т.306-Ш.О. т.307 9.793 177.78 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0213 0.0213 605.65 604.73 91.79 92.69

централна част Главен клон I т.307 т.308-Ш.СК. 5.998 183.77 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0133 0.0133 604.73 606.93 92.69 90.47

централна част Главен клон I т.308-Ш.СК. т.309 9.285 193.06 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0206 0.0206 606.93 608.76 90.47 88.62

централна част Главен клон I т.309 т.310 14.723 207.78 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0320 0.0320 608.76 608.94 88.62 88.41

централна част Главен клон I т.310 т.311 53.794 261.58 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.1169 0.1169 608.94 609.33 88.41 87.90

централна част Главен клон I т.311 т.312 56.292 317.87 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.1223 0.1223 609.33 610.09 87.90 87.02

централна част Главен клон I т.312 т.313 30.68 348.55 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0667 0.0667 610.09 610.27 87.02 86.77

централна част Главен клон I т.313 т.314 12.415 360.96 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0270 0.0270 610.27 610.30 86.77 86.72

централна част Главен клон I т.314 т.315 22.53 383.49 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0489 0.0489 610.30 610.32 86.72 86.65

централна част Главен клон I т.315 т.316 2.991 386.48 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0065 0.0065 610.32 606.75 86.65 90.21

централна част Главен клон I т.316 т.317 6.401 392.89 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0139 0.0139 606.75 610.44 90.21 86.51

централна част Главен клон I т.317 т.318 3.154 396.04 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0069 0.0069 610.44 610.47 86.51 86.47

L /м. ΣL /м. Lr /м. ∑Lr /м. Qб/ л/сек Qпп/ л/сек Q, л/сек Маркер PN

Таблица за оразмеряване на обект Преработка на работни проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Падина, община Ардино- улици в централна част
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от до Начало Край Начало Край
L /м. ΣL /м. Lr /м. ∑Lr /м. Qб/ л/сек Qпп/ л/сек Q, л/сек Маркер PN

Свободен напор

№

Участък

Махала Нзаг. Общо

Кота терен

V, м/сек J Нзаг.д. М

централна част Главен клон I т.318 т.319 37.295 433.33 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0810 0.0810 610.47 610.78 86.47 86.08

централна част Главен клон I т.319 т.320 21.71 455.04 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0472 0.0472 610.78 610.78 86.08 86.03

централна част Главен клон I т.320 т.321 11.006 466.05 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0239 0.0239 610.78 610.75 86.03 86.04

централна част Главен клон I т.321 т.322 5.827 471.88 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0127 0.0127 610.75 610.75 86.04 86.03

централна част Главен клон I т.322 т.323 3.941 475.82 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0086 0.0086 610.75 610.75 86.03 86.02

централна част Главен клон I т.323 т.324 10.56 486.38 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0229 0.0229 610.75 610.91 86.02 85.83

централна част Главен клон I т.324 т.325 12.875 499.25 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0280 0.0280 610.91 610.97 85.83 85.75

централна част Главен клон I т.325 т.326 27.74 526.99 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0603 0.0603 610.97 611.22 85.75 85.44

централна част Главен клон I т.326 т.327 39.608 566.60 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0860 0.0860 611.22 611.69 85.44 84.88

централна част Главен клон I т.327 т.328 19.93 586.53 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN12.5 12.5 0.45 0.00217 0.0433 0.0433 611.69 611.80 84.88 84.73

централна част Главен клон I т.328 т.329 13.528 600.06 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0294 0.0294 611.80 611.57 84.73 84.93

централна част Главен клон I т.329 т.330 15.458 615.52 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0336 0.0336 611.57 611.57 84.93 84.89

централна част Главен клон I т.330 т.331 22.384 637.90 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0486 0.0486 611.57 612.06 84.89 84.36

централна част Главен клон I т.331 т.332 19.14 657.04 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0416 0.0416 612.06 612.39 84.36 83.98

централна част Главен клон I т.332 т.333 19.679 676.72 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0428 0.0428 612.39 612.83 83.98 83.50

централна част Главен клон I т.333 т.334 31.22 707.94 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0678 0.0678 612.83 613.46 83.50 82.80

централна част Главен клон I т.334 т.335 63.914 771.85 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.1389 0.1389 613.46 614.20 82.80 81.92

централна част Главен клон I т.335 т.336 11.57 783.42 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0251 0.0251 614.20 614.49 81.92 81.61

централна част Главен клон I т.336 т.337-Ш.В. 59.205 842.63 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.1286 0.1286 614.49 615.15 81.61 80.82

централна част Главен клон I т.337-Ш.В. т.338-Ш.СК. 23.949 866.58 0.00 2941.91 1.47 2.50 3.97 PEHD125  PN10 12.5 0.45 0.00217 0.0520 0.0520 615.15 614.88 80.82 81.04

централна част Главен клон I т.338-Ш.СК. т.1-Ш.СК. 28.25 894.83 0.00 2274.20 1.14 2.50 3.64 PEHD125  PN10 12.5 0.41 0.00186 0.0526 0.0526 614.88 615.00 81.04 80.87

централна част Клон 1-маг. т.338-Ш.СК. т.339 14.997 15.00 0.00 667.71 0.33 2.50 3.23 PEHD90  PN12.5 12.5 0.70 0.00728 0.1093 0.1093 614.88 614.55 81.04 81.26

централна част Клон 1-маг. т.339 т.340 4.808 19.81 0.00 667.71 0.33 2.50 3.23 PEHD90  PN12.5 12.5 0.70 0.00728 0.0350 0.0350 614.55 614.59 81.26 81.18

централна част Клон 1-маг. т.340 т.341 20.293 40.10 0.00 667.71 0.33 2.50 3.23 PEHD90  PN12.5 12.5 0.70 0.00728 0.1478 0.1478 614.59 614.36 81.18 81.27

централна част Клон 1-маг. т.341 т.342 20.975 61.07 0.00 667.71 0.33 2.50 3.23 PEHD90  PN12.5 12.5 0.70 0.00728 0.1528 0.1528 614.36 614.01 81.27 81.46

централна част Клон 1-маг. т.342 т.343 59.666 120.74 0.00 667.71 0.33 2.50 3.23 PEHD90  PN12.5 12.5 0.70 0.00728 0.4346 0.4346 614.01 614.27 81.46 80.77

централна част Клон 1-маг. т.343 т.344 39.881 160.62 0.00 667.71 0.33 2.50 3.23 PEHD90  PN12.5 12.5 0.70 0.00728 0.2906 0.2906 614.27 615.55 80.77 79.20

централна част Клон 1 т.345 т.346 68.037 68.04 68.04 3107.99 1.56 2.50 5.17 PEHD90  PN10 10 1.05 0.01411 0.9598 0.9598 607.29 608.04 72.11 70.40

централна част Клон 1 т.346 т.347 67.732 135.77 67.73 3039.95 1.52 2.50 5.13 PEHD90  PN10 10 1.04 0.01394 0.9445 0.9445 608.04 608.48 70.40 69.02

централна част Клон 1 т.347 т.348 6.745 142.51 6.75 2972.22 1.49 2.50 5.10 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01378 0.0930 0.0930 608.48 608.53 69.02 68.87

централна част Клон 1 т.348 т.349-Ш.В. 11.824 154.34 11.82 2965.47 1.49 2.50 5.10 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01377 0.1628 0.1628 608.53 608.57 68.87 68.67

централна част Клон 1 т.349-Ш.В. т.350-Ш.О. 13.7 168.04 13.70 2953.65 1.48 2.50 5.09 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01374 0.1935 0.1935 608.57 605.30 68.67 71.75

централна част Клон 1 т.350-Ш.О. т.351 10.082 178.12 10.08 2939.95 1.47 2.50 5.08 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01371 0.1382 0.1382 605.30 604.74 71.75 72.17

централна част Клон 1 т.351 т.352-Ш.СК. 5.166 183.29 5.17 2929.87 1.47 2.50 5.08 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01368 0.0728 0.0728 604.74 606.49 72.17 70.35

централна част Клон 1 т.352-Ш.СК. т.353 10.087 193.37 10.09 2924.70 1.46 2.50 5.07 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01367 0.1419 0.1419 606.49 608.76 70.35 67.93

централна част Клон 1 т.353 т.354 14.54 207.91 14.54 2914.61 1.46 2.50 5.07 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01365 0.1984 0.1984 608.76 608.94 67.93 67.55

централна част Клон 1 т.354 т.355 53.794 261.71 53.79 2900.07 1.45 2.50 5.06 PEHD90  PN10 10 1.03 0.01361 0.7323 0.7323 608.94 609.33 67.55 66.43

централна част Клон 1 т.355 т.356 56.307 318.01 56.31 2846.28 1.43 2.50 5.04 PEHD90  PN10 10 1.02 0.01349 0.7594 0.7594 609.33 610.09 66.43 64.91

централна част Клон 1 т.356 т.357 30.684 348.70 30.68 2789.97 1.40 2.50 5.01 PEHD90  PN10 10 1.02 0.01335 0.4098 0.4098 610.09 610.27 64.91 64.32

централна част Клон 1 т.357 т.358 12.414 361.11 12.41 2109.29 1.06 2.50 4.67 PEHD90  PN10 10 0.95 0.01180 0.1465 0.1465 610.27 610.30 64.32 64.15

централна част Клон 1 т.358 т.359 21.976 383.09 21.98 2096.88 1.05 2.50 4.66 PEHD90  PN10 10 0.95 0.01178 0.2588 0.2588 610.30 610.32 64.15 63.87

централна част Клон 1 т.359 т.360 2.486 385.57 2.49 2074.90 1.04 2.50 4.65 PEHD90  PN10 10 0.94 0.01173 0.0292 0.0292 610.32 606.75 63.87 67.41

централна част Клон 1 т.360 т.361 8.063 393.64 8.06 2072.41 1.04 2.50 4.65 PEHD90  PN10 10 0.94 0.01172 0.0945 0.0945 606.75 610.44 67.41 63.62

централна част Клон 1 т.361 т.362 2.263 395.90 2.26 2064.35 1.03 2.50 4.64 PEHD90  PN10 10 0.94 0.01170 0.0265 0.0265 610.44 610.47 63.62 63.57

централна част Клон 1 т.362 т.363 36.192 432.09 36.19 2062.09 1.03 2.50 4.64 PEHD90  PN10 10 0.94 0.01170 0.4235 0.4235 610.47 610.78 63.57 62.83

централна част Клон 1 т.363 т.364 21.736 453.83 21.74 2025.90 1.01 2.50 4.62 PEHD90  PN10 10 0.94 0.01162 0.2526 0.2526 610.78 610.79 62.83 62.57

централна част Клон 1 т.364 т.365 17.145 470.97 17.15 2004.16 1.00 2.50 4.61 PEHD90  PN10 10 0.94 0.01157 0.1984 0.1984 610.79 610.78 62.57 62.38

централна част Клон 1 т.365 т.366 14.429 485.40 14.43 1987.01 1.00 2.50 4.61 PEHD90  PN10 10 0.93 0.01153 0.1664 0.1664 610.78 610.92 62.38 62.08

централна част Клон 1 т.366 т.367 12.96 498.36 12.96 1972.58 0.99 2.50 4.60 PEHD90  PN10 10 0.93 0.01150 0.1491 0.1491 610.92 610.97 62.08 61.88

централна част Клон 1 т.367 т.368 27.754 526.12 27.75 1959.62 0.98 2.50 4.59 PEHD90  PN10 10 0.93 0.01147 0.3185 0.3185 610.97 611.22 61.88 61.31

централна част Клон 1 т.368 т.369 39.58 565.70 39.58 1931.87 0.97 2.50 4.58 PEHD90  PN10 10 0.93 0.01141 0.4518 0.4518 611.22 611.69 61.31 60.39

централна част Клон 1 т.369 т.370 19.868 585.56 19.87 1892.29 0.95 2.50 4.56 PEHD90  PN10 10 0.93 0.01133 0.2251 0.2251 611.69 611.76 60.39 60.09

централна част Клон 1 т.370 т.371 13.415 598.98 13.42 1872.42 0.94 2.50 4.55 PEHD90  PN10 10 0.92 0.01128 0.1514 0.1514 611.76 611.57 60.09 60.13

централна част Клон 1 т.371 т.372 15.943 614.92 15.94 1859.00 0.93 2.50 4.54 PEHD90  PN10 10 0.92 0.01125 0.1794 0.1794 611.57 611.58 60.13 59.94

централна част Клон 1 т.372 т.373 21.654 636.58 21.65 1843.06 0.92 2.50 4.53 PEHD90  PN10 10 0.92 0.01122 0.2430 0.2430 611.58 612.06 59.94 59.22

централна част Клон 1 т.373 т.374 19.097 655.67 19.10 1821.41 0.91 2.50 4.52 PEHD90  PN10 10 0.92 0.01117 0.2134 0.2134 612.06 612.39 59.22 58.68

централна част Клон 1 т.374 т.375 19.636 675.31 19.64 1802.31 0.90 2.50 4.51 PEHD90  PN10 10 0.92 0.01113 0.2186 0.2186 612.39 612.83 58.68 58.02

централна част Клон 1 т.375 т.376 31.185 706.49 31.19 1782.67 0.89 2.50 4.50 PEHD90  PN10 10 0.91 0.01109 0.3459 0.3459 612.83 613.46 58.02 57.04

централна част Клон 1 т.376 т.377 63.903 770.40 63.90 1751.48 0.88 2.50 4.49 PEHD90  PN10 10 0.91 0.01102 0.7044 0.7044 613.46 614.19 57.04 55.61
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от до Начало Край Начало Край
L /м. ΣL /м. Lr /м. ∑Lr /м. Qб/ л/сек Qпп/ л/сек Q, л/сек Маркер PN

Свободен напор

№

Участък

Махала Нзаг. Общо

Кота терен

V, м/сек J Нзаг.д. М

централна част Клон 1 т.377 т.378 11.562 781.96 11.56 1687.58 0.85 2.50 4.46 PEHD90  PN10 10 0.90 0.01089 0.1259 0.1259 614.19 614.49 55.61 55.18

централна част Клон 1 т.378 т.379-Ш.В 59.195 841.15 59.20 1676.02 0.84 2.50 4.45 PEHD90  PN10 10 0.90 0.01086 0.6429 0.6429 614.49 615.13 55.18 53.90

централна част Клон 1 т.379-Ш.В т.380 23.948 865.10 23.95 1616.82 0.81 2.50 4.42 PEHD90  PN10 10 0.90 0.01073 0.2571 0.2571 615.13 614.88 53.90 53.89

централна част Клон 1 т.380 т.381 14.942 880.04 14.94 1592.87 0.80 2.50 4.41 PEHD90  PN10 10 0.89 0.01068 0.1597 0.1597 614.88 614.55 53.89 54.06

централна част Клон 1 т.381 т.382 4.594 884.64 4.59 1577.93 0.79 2.50 4.40 PEHD90  PN10 10 0.89 0.01065 0.0489 0.0489 614.55 614.60 54.06 53.96

централна част Клон 1 т.382 т.383 20.078 904.72 20.08 1573.34 0.79 2.50 4.40 PEHD90  PN10 10 0.89 0.01064 0.2137 0.2137 614.60 614.36 53.96 53.99

централна част Клон 1 т.383 т.384 20.922 925.64 20.92 1553.26 0.78 2.50 4.39 PEHD90  PN10 10 0.89 0.01060 0.2218 0.2218 614.36 614.01 53.99 54.12

централна част Клон 1 т.384 т.385 59.664 985.30 59.66 1532.34 0.77 2.50 4.38 PEHD90  PN10 10 0.89 0.01055 0.6298 0.6298 614.01 614.27 54.12 53.23

централна част Клон 1 т.385 т.386 39.866 1025.17 39.87 1472.68 0.74 2.50 4.35 PEHD90  PN10 10 0.88 0.01043 0.4160 0.4160 614.27 615.55 53.23 51.53
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№ НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА КОЛИЧ.

1 Тръби PE - HD Ø 125/PN12,5 м 894.83

2 Тройник Ø125/90/PN16 бр. 1

3 Намалител Ø125/90/PN16 бр. 1

4 Предфл.връзка Ø90/PN16 бр. 2

5 Предфл.връзка Ø125/PN16 бр. 16

6 Предфл.връзка Ø90/PN10 бр. 1

7 Предфл.връзка Ø63/PN10 бр. 1

8 Свободен фланец Ø90/PN16 бр. 2

9 Свободен фланец Ø125/PN16 бр. 16

10 Свободен фланец Ø90/PN10 бр. 1

11 Свободен фланец Ø63/PN10 бр. 1

12 Стом.елипсовидни фланци 386х273мм бр. 2

13 Стом. фланци Ø273мм бр. 2

14 Стом. глухи фланци Ø273мм с отвор Ø130 ексцентрично пробит бр. 2

15 Спирателен кран DN100/PN16 с охр.гарн. бр. 10

16 Спирателен кран DN80/PN16 с охр.гарн. бр. 3

17 Коляно Ø125/90º/PN16 бр. 4

18 Коляно Ø63/90º/PN10 бр. 2

19 Тръби PE - HD Ø 63/PN10 м 3

20 Тройник ст. фл. DN100/80/100 бр. 1

21 Тройник ст. фл. DN100/65/100 бр. 1

22 Тройник ст. фл. DN100/50/100 бр. 2

23 Коляно ст. фл. DN80/90º/PN16 бр. 1

24 Филтър ∅80  фланшови PN16 бр. 1

25 Намалител ст. с фланци ∅100/∅80 бр. 2

26 Регулатор на налягане ∅80 PN16 бр. 1

27 Възвратна клапа DN80/PN16 бр. 1

28 Въздушник DN50/PN16 бр. 2

29 Ст.тр. ∅100 с 2 фл. L=60см, стена мин. 5мм бр. 6

30 Ст.тр. ∅80 с 2 фл. L=24см, стена мин. 5мм бр. 2

31 Ст.тр. ∅65 с 2 фл. L=60см, стена мин. 5мм бр. 1

32 Жаба клапа DN65 бр. 1

33 Опорен блок бр. 12

34 Стоманобетонова шахта от сглобяеми елементи с капак D400 бр. 6

35 Стоманобетонова шахта водомер и регулатор на налягане бр. 1

36 Чакъл м
3

3

37 Топлоизолация за тръби ПЕВП ∅90, 10см м 0

38 Топлоизолация за тръби ПЕВП ∅125, 10см м 9.5

39 Бетон  С20/25 W0.8 за праг за укрепване на водопровод(10м) м 11.5

40 Изкоп за бетонов праг(10м) м 11.5

41 Заскаляване с едър ломен камък за бетонов праг(10м) м 17.9

42 Кофраж за за бетонов праг(10м) м
2

42

43 Сондажно полагане на водопровод ПЕВП125 в обсадна тръба 377х10 м 28

44 Връзка към същ.водопровод бр. 2

45 Водомер 5m3/ч бр. 1

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА КОЛИЧ.

1 Тръби PE - HD Ø 90/PN10 м 1043.17

ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа

Преработка на работни проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 

в село Падина, община Ардино- улици в централна част

Главен клон І

Спецификация на материалите

І. Тръби.

ІІ. Фасонни части.

ІІ. Фасонни части.

Клон 1

І. Тръби.
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2 Тройник Ø90/90/PN16 бр. 6

3 Предфл.връзка Ø90/PN16 бр. 8

4 Предфл.връзка Ø90/PN10 бр. 8

5 Предфл.връзка Ø63/PN10 бр. 1

6 Свободен фланец Ø90/PN16 бр. 8

7 Свободен фланец Ø90/PN10 бр. 8

8 Свободен фланец Ø63/PN10 бр. 1

9 Стом.елипсовидни фланци 386х273мм бр. 2

10 Стом. фланци Ø273мм бр. 2

11 Стом. глухи фланци Ø273мм с отвор Ø100 ексцентрично пробит бр. 2

12 Спирателен кран DN80/PN16 с охр.гарн. бр. 5

13 Спирателен кран DN65/PN16 бр. 1

14 Спирателен кран DN50/PN16 бр. 2

15 ПХ 70/80 бр. 6

16 Коляно Ø90/90º/PN16 бр. 4

17 Коляно Ø63/90º/PN10 бр. 2

18 Тръби PE - HD Ø 63/PN10 м 6

19 Тройник ст. фл. DN80/65/80 бр. 1

20 Тройник ст. фл. DN80/50/80 бр. 2

21 Въздушник DN50/PN16 бр. 2

22 Ст.тр. ∅80 с 2 фл. L=60см, стена мин. 5мм бр. 4

23 Ст.тр. ∅65 с 2 фл. L=60см, стена мин. 5мм бр. 1

24 Жаба клапа DN65 бр. 1

25 Опорен блок бр. 18

26 Стоманобетонова шахта от сглобяеми елементи с капак D400 бр. 4

27 Чакъл м
3

4

28 Топлоизолация за тръби ПЕВП ∅90, 10см м 10.5

29 Връзка към същ.водопровод бр. 1

30 Тръби PE - HD ф 32/ 1" / м 300

31 Водовземна скоба ф 90/ф 32/ 1" / бр. 60

32 Коляно с външна резба ф 32х1" бр. 60

33 Преход външна резба ф 32х1" бр. 180

34 Компесаторен холендър ф 1" бр. 60

35 Тротоарен спирателен кран ф 1" бр. 60

36 Поцинковани тръби 1" м 180

37 Спирателен кран 1" бр. 60

38 Филтър 1" бр. 60

39 Водомер 5m
3
/ч бр. 60

40 Възвратна клапа 1" бр. 60

41 Спирателен кран с изпразнител 1" бр. 60

42 Редуцир вентил 1" бр. 4

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА КОЛИЧ.

1 Тръби PE - HD Ø 90/PN12,5 м 160.62

2 Връзка към същ.водопровод бр. 1

3 Тръби PE - HD ф 32/ 1" / м 50

4 Водовземна скоба ф 90/ф 32/ 1" / бр. 10

5 Коляно с външна резба ф 32х1" бр. 10

6 Преход външна резба ф 32х1" бр. 30

7 Компесаторен холендър ф 1" бр. 10

8 Тротоарен спирателен кран ф 1" бр. 10

ІІІ. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

60 броя ф 90/32/1"

ІV. Общи водомерно - арматурни възли 10 бр. 1" - 1.0 МРа

10 броя ф 90/32/1"

Клон 1-маг.

І. Тръби.

ІІ. Фасонни части.

ІІІ. Сградни водопроводни отклонения  - 1.0 МРа. 

ІІ. 1. PE - HD  - 1.0 МРа
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9 Поцинковани тръби 1" м 30

10 Спирателен кран 1" бр. 10

11 Филтър 1" бр. 10

12 Водомер 5m
3
/ч бр. 10

13 Възвратна клапа 1" бр. 10

14 Спирателен кран с изпразнител 1" бр. 10

15 Редуцир вентил 1" бр. 4

ІV. Общи водомерно - арматурни възли 10 бр. 1" - 1.0 МРа

Стр. 3





№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Главен клон I т.301 т.302 6.47 0.73 0.00510 87.20 86.10

Главен клон I
т.302 т.303

6.47 0.73 0.00510 86.10 85.33

Главен клон I
т.303 т.304

6.47 0.73 0.00510 85.33 85.23

Главен клон I
т.304 т.305-Ш.В.

6.47 0.73 0.00510 85.23 85.13

Главен клон I
т.305-Ш.В. т.306-Ш.О.

6.47 0.73 0.00510 85.13 87.98

Главен клон I
т.306-Ш.О. т.307

6.47 0.73 0.00510 87.98 88.85

Главен клон I
т.307 т.308-Ш.СК.

6.47 0.73 0.00510 88.85 86.62

Главен клон I
т.308-Ш.СК. т.309 6.47 0.73 0.00510 86.62 84.74

Главен клон I
т.309 т.310

6.47 0.73 0.00510 84.74 84.49



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Главен клон I т.310 т.311 6.47 0.73 0.00510 84.49 83.82

Главен клон I
т.311 т.312

6.47 0.73 0.00510 83.82 82.77

Главен клон I
т.312 т.313

6.47 0.73 0.00510 82.77 82.44

Главен клон I
т.313 т.314

6.47 0.73 0.00510 82.44 82.34

Главен клон I
т.314 т.315

6.47 0.73 0.00510 82.34 82.21

Главен клон I
т.315 т.316

6.47 0.73 0.00510 82.21 85.76

Главен клон I
т.316 т.317

6.47 0.73 0.00510 85.76 82.04

Главен клон I т.317 т.318 6.47 0.73 0.00510 82.04 82.00



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Главен клон I т.317 т.318 6.47 0.73 0.00510 82.04 82.00

Главен клон I
т.318 т.319

6.47 0.73 0.00510 82.00 81.50

Главен клон I
т.319 т.320

6.47 0.73 0.00510 81.50 81.38

Главен клон I
т.320 т.321

6.47 0.73 0.00510 81.38 81.36

Главен клон I
т.321 т.322

6.47 0.73 0.00510 81.36 81.33

Главен клон I
т.322 т.323

6.47 0.73 0.00510 81.33 81.31

Главен клон I
т.323 т.324

6.47 0.73 0.00510 81.31 81.09

Главен клон I т.324 т.325 6.47 0.73 0.00510 81.09 80.97

Главен клон I
т.325 т.326

6.47 0.73 0.00510 80.97 80.58

Главен клон I
т.326 т.327

6.47 0.73 0.00510 80.58 79.91

Главен клон I
т.327 т.328

6.47 0.73 0.00510 79.91 79.69

Главен клон I
т.328 т.329

6.47 0.73 0.00510 79.69 79.85

Главен клон I
т.329 т.330

6.47 0.73 0.00510 79.85 79.78



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Главен клон I т.330 т.331 6.47 0.73 0.00510 79.78 79.17

Главен клон I
т.331 т.332

6.47 0.73 0.00510 79.17 78.74

Главен клон I
т.332 т.333

6.47 0.73 0.00510 78.74 78.20

Главен клон I
т.333 т.334

6.47 0.73 0.00510 78.20 77.41

Главен клон I
т.334 т.335

6.47 0.73 0.00510 77.41 76.35

Главен клон I
т.335 т.336

6.47 0.73 0.00510 76.35 76.00



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Главен клон I т.336 т.337-Ш.В. 6.47 0.73 0.00510 76.00 75.04

Главен клон I
т.337-Ш.В. т.338-Ш.СК.

6.47 0.73 0.00510 75.04 75.18

Главен клон I
т.338-Ш.СК. т.1-Ш.СК.

6.14 0.69 0.00465 75.18 74.93



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1-маг. т.338-Ш.СК. т.339 3.23 0.70 0.00728 81.04 81.26

Клон 1-маг. т.339 т.340 3.23 0.70 0.00728 81.26 81.18

Клон 1-маг. т.340 т.341 3.23 0.70 0.00728 81.18 81.27

Клон 1-маг. т.341 т.342 3.23 0.70 0.00728 81.27 81.46

Клон 1-маг. т.342 т.343 3.23 0.70 0.00728 81.46 80.77

Клон 1-маг. т.343 т.344 3.23 0.70 0.00728 80.77 79.20



№

Участък
Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1 т.345 т.346 5.17 1.05 0.01411 72.11 70.40

Клон 1 т.346 т.347 5.13 1.04 0.01394 70.40 69.02

Клон 1 т.347 т.348 5.10 1.03 0.01378 69.02 68.87

Клон 1 т.348 т.349-Ш.В. 5.10 1.03 0.01377 68.87 68.67

Клон 1 т.349-Ш.В. т.350-Ш.О. 5.09 1.03 0.01374 68.67 71.75

Клон 1 т.350-Ш.О. т.351 5.08 1.03 0.01371 71.75 72.17

Клон 1 т.351 т.352-Ш.СК. 5.08 1.03 0.01368 72.17 70.35

Клон 1 т.352-Ш.СК. т.353 5.07 1.03 0.01367 70.35 67.93

Клон 1 т.353 т.354 5.07 1.03 0.01365 67.93 67.55



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1 т.354 т.355 5.06 1.03 0.01361 67.55 66.43

Клон 1 т.355 т.356 5.04 1.02 0.01349 66.43 64.91

Клон 1 т.356 т.357 5.01 1.02 0.01335 64.91 64.32

Клон 1 т.357 т.358 4.67 0.95 0.01180 64.32 64.15

Клон 1 т.358 т.359 4.66 0.95 0.01178 64.15 63.87

Клон 1 т.359 т.360 4.65 0.94 0.01173 63.87 67.41

Клон 1 т.360 т.361 4.65 0.94 0.01172 67.41 63.62

Клон 1 т.361 т.362 4.64 0.94 0.01170 63.62 63.57



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1 т.361 т.362 4.64 0.94 0.01170 63.62 63.57

Клон 1 т.362 т.363 4.64 0.94 0.01170 63.57 62.83

Клон 1 т.363 т.364 4.62 0.94 0.01162 62.83 62.57

Клон 1 т.364 т.365 4.61 0.94 0.01157 62.57 62.38

Клон 1 т.365 т.366 4.61 0.93 0.01153 62.38 62.08

Клон 1 т.366 т.367 4.60 0.93 0.01150 62.08 61.88

Клон 1 т.367 т.368 4.59 0.93 0.01147 61.88 61.31

Клон 1 т.368 т.369 4.58 0.93 0.01141 61.31 60.39

Клон 1 т.369 т.370 4.56 0.93 0.01133 60.39 60.09

Клон 1 т.370 т.371 4.55 0.92 0.01128 60.09 60.13

Клон 1 т.371 т.372 4.54 0.92 0.01125 60.13 59.94



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1 т.372 т.373 4.53 0.92 0.01122 59.94 59.22

Клон 1 т.373 т.374 4.52 0.92 0.01117 59.22 58.68

Клон 1 т.374 т.375 4.51 0.92 0.01113 58.68 58.02

Клон 1 т.375 т.376 4.50 0.91 0.01109 58.02 57.04

Клон 1 т.376 т.377 4.49 0.91 0.01102 57.04 55.61

Клон 1 т.377 т.378 4.46 0.90 0.01089 55.61 55.18



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1 т.378 т.379-Ш.В 4.45 0.90 0.01086 55.18 53.90

Клон 1 т.379-Ш.В т.380 4.42 0.90 0.01073 53.90 53.89

Клон 1 т.380 т.381 4.41 0.89 0.01068 53.89 54.06

Клон 1 т.381 т.382 4.40 0.89 0.01065 54.06 53.96

Клон 1 т.382 т.383 4.40 0.89 0.01064 53.96 53.99

Клон 1 т.383 т.384 4.39 0.89 0.01060 53.99 54.12

Клон 1 т.384 т.385 4.38 0.89 0.01055 54.12 53.23



№

Участък Q,

л/сек

V,

м/сек

J

Свободен напор

от
до

Начало

Край

Клон 1 т.385 т.386 4.35 0.88 0.01043 53.23 51.53





































стоманобенова тръба

DN800, L=80см

полиетиленов капак

Ø80см

полиетиленов капак

Ø800

стоманобенова тръба

DN800, L=80см

Водомерен възел за СВО ПЕВП

PN10 DN32

СК1"

филтър 1"

водомер 5м³/ч, клас на точност B

възвратна клапа 1"

СК с изпразнител1"

несортиран

тр.камък

водомерен

възел

Забележка.

Водомерените шахти се разполагат

на не повече от 2м от границата на

имота.

водомерен

възел
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