П Р О Т О К О Л
№ 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №337/25.04.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици", открита с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0002.

Днес, 25.04.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Изет Шабан – зам. кмет

Членове: 1. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК"

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №337/25.04.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици".

В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 7 /седем/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 24.04.2017 г. са постъпили следните оферти:

№ по ред	Наименование на участника	Дата и час на подаване на офертата	Входящ номер на офертата
1.	„Караман" ООД	24.04.2017 г. – 11:58 ч.	30-525-6
2.	„ПСК Виастрой" ЕООД	24.04.2017 г. – 14:02 ч.	30-357-3
3.	„Пътстройинженеринг" АД	24.04.2017 г. - 15:02 ч.	30-857-1
4.	„Р-р инвест 1" ООД	24.04.2017 г. - 15:07 ч.	30-947-2
5.	„Сенстрой" ЕООД	24.04.2017 г. – 15:23 ч.	30-303-1
6.	„Нек груп" ЕООД	24.04.2017 г. - 15:26 ч.	30-289-1
7.	„Герт груп" ЕООД	24.04.2017 г. – 15:29 ч.	30-119-1

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, които попълниха присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино и проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри".

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ППЗОП, като трите членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" и техническите предложения на участниците. Комисията предложи на присъстващите представители да подпишат пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" и техническите предложения на другите участници. Същите подписа пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" и няколко технически предложения на другите участници.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.

Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения към него и технически предложения.

С това в 14:25 ч. приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 27.04.2017 г. от 17:00 ч.

На 27.04.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията назначена със Заповед №337 от 25.04.2017 г. за да продължи своята дейност.

Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино, с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

I. „Караман" ООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника „Караман" ООД не следва да представя никакви допълнителни документи.

II. „ПСК Виастрой" ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

III. „Пътстройинженеринг" АД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

IV. „Р-р инвест 1" ООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за

обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

V. „Сенстрой" ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

VI. „Нек груп" ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

VII. „Герт груп" ЕООД

Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2017-0002, одобрени с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да представя никакви допълнителни документи.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Наименование на участника	Участникът трябва да представи валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството" по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти трета категория.
„Караман" ООД	да
„ПСК Виастрой" ЕООД	да
„Пътстройинженеринг" АД	да
„Р-р инвест 1" ООД	да
„Сенстрой" ЕООД	да
„Нек груп" ЕООД	да
„Герт груп" ЕООД	да

2. Минимални изисквания за техническите възможности:

Наименование на участника	Участникът трябва да е изпълнил най-малко една	Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството

	дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища.	ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.
„Караман" ООД	да	да
„ПСК Виастрой" ЕООД	да	да
„Пътстройинженеринг" АД	да	да
„Р-р инвест 1" ООД	да	да
„Сенстрой" ЕООД	да	да
„Нек груп" ЕООД	да	да
„Герт груп" ЕООД	да	да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;

Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците.

Комисията разгледа подробно представените технически предложения от участниците и изслуша становището на експерта, член на комисията относно съответствието на техническите предложения на участниците с изискванията на Възложителя. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложенията за срок за изпълнение на участниците са, както следва:

Наименование на обособена позиция	„Караман" ООД	„ПСК Виастрой" ЕООД	„Пътстройинженеринг" АД	„Р-р инвест 1" ООД	„Сенстрой" ЕООД	„Нек груп" ЕООД	„Герт груп" ЕООД
1. Реконструкция и рехабилитация на ул. Алеко Константинов, гр. Ардино	8 дни	4 дни	----------	----------	----------	---------	3 дни
2. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Бостанджиите	1 ден	2 дни	----------	----------	1 ден	---------	--------
3. Реконструкция и рехабилитация на	1 ден	3 дни	1 ден	----------	----------	1 ден	--------

МП Ардино - кв. Веселиново							
4. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Горичево	1 ден	3 дни	1 ден	----------	----------	---------	1 ден
5. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Любовна чешма	1 ден	2 дни	1 ден	----------	----------	---------	1 ден
6. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Пеперудите	1 ден	2 дни	----------	----------	1 ден	---------	----------
7. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Монгашлар	1 ден	2 дни	----------	----------	1 ден	---------	----------
8. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Данаджълар - мах. Касаплар	1 ден	3 дни	1 ден	----------	----------	1 ден	----------
9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Филю Запрянов, гр. Ардино	1 ден	2 дни	1 ден	----------	----------	---------	1 ден
10. Реконструкция и рехабилитация на МП Башево - Баковица	2 дни	3 дни	2 дни	----------	----------	2 дни	----------
11. Реконструкция и рехабилитация на МП Брезен - мах. Коджабашлар	1 ден	2 дни	----------	----------	1 ден	--------	----------
12. Реконструкция и рехабилитация на МП Голобрад - Рибарци	1 ден	3 дни	1 ден	----------	----------	1 ден	----------
13. Реконструкция и рехабилитация на МП Млечино - мах. Бранево - Ослец	1 ден	3 дни	1 ден	----------	----------	1 ден	----------
14. Реконструкция и рехабилитация на	1 ден	2 дни	----------	----------	----------	---------	1 ден

МП Търносливка - мах. Корумахала							
15. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. Диамандово, с. Бял извор	1 ден	2 дни	----------	----------	----------	1 ден	----------
16. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. Гарване, с. Бял извор	1 ден	2 дни	----------	----------	----------	---------	1 ден
17. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Бял извор	1 ден	2 дни	1 ден	----------	1 ден	---------	----------
18. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Горно Прахово	1 ден	3 дни	1 ден	2 дни	----------	1 ден	----------
19. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Светулка	1 ден	2 дни	----------	----------	1 ден	---------	----------
20. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Срънско	1 ден	1 ден	----------	----------	----------	---------	1 ден
21. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Хромица	1 ден	3 дни	1 ден	1 ден	----------	1 ден	----------
22. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Китница	1 ден	2 дни	----------	----------	1 ден	-------	----------
23. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Седларци	1 ден	2 дни	----------	----------	----------	---------	1 ден
24. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Синчец	1 ден	3 дни	1 ден	1 ден	----------	1 ден	----------
25. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.	1 ден	3 дни	1 ден	1 ден	1 ден	--------	----------

Чубрика							
26. Реконструкция и рехабилитация на МП мах. Шивачево - мах. Чолаклар, с. Бял извор	1 ден	3 дни	2 дни	----------	----------	---------	1 ден
27. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче	1 ден	1 ден	1 ден	----------	1 ден	---------	----------
28. Реконструкция и рехабилитация на МП Богатино - мах. Скритна	1 ден	3 дни	1 ден	1 ден	1 ден	---------	----------
29. Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа	6 дни	3 дни	4 дни	----------	----------	---------	2 дни

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Наименование на обособена позиция	„Караман" ООД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)	„ПСК Виастрой" ЕООД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)	„Пътстройинжене ринг" АД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)	„Р-р инвест 1" ООД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)	„Сенстрой " ЕООД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)	„Нек груп" ЕООД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)	„Герт груп" ЕООД П1 = (Cmin / Ci) x 40 = ... (брой точки)
1. Реконструкция и рехабилитация на ул. Алеко Константинов, гр. Ардино	3 / 8 x 40 = 15 т.	3 / 4 x 40 = 30 т.	----------	----------	----------	---------	3 / 3 x 40 = 40 т.

2. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Бостанджиите	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	--------
3. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Веселиново	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	--------
4. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Горичево	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
5. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Любовна чешма	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
6. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Пеперудите	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	----------
7. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Монгашлар	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	----------
8. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Данаджълар - мах. Касаплар	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------
9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Филю Запрянов, гр. Ардино	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
10. Реконструкция и рехабилитация на МП Башево - Баковица	2 / 2 х 40 = 40 т.	2 / 3 х 40 = 26.66 т.	2 / 2 х 40 = 40 т.	----------	----------	2 / 2 х 40 = 40 т.	----------
11. Реконструкция и рехабилитация на МП Брезен - мах. Коджабашлар	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	--------	----------
12. Реконструкция и рехабилитация на МП Голобрад - Рибарци	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------

13. Реконструкция и рехабилитация на МП Млечино - мах. Бранево - Ослец	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------
14. Реконструкция и рехабилитация на МП Търносливка - мах. Корумахала	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
15. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. Диамандово, с. Бял извор	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------
16. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. Гарване, с. Бял извор	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
17. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Бял извор	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	----------
18. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Горно Прахово	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------
19. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Светулка	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	----------
20. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Срънско	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
21. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Хромица	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------
22. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Китница	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	-------	----------
23. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Седларци	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.

24. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Синчец	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------
25. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чубрика	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	--------	----------
26. Реконструкция и рехабилитация на МП мах. Шивачево - мах. Чолаклар, с. Бял извор	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 2 х 40 = 20 т.	----------	----------	---------	1 / 1 х 40 = 40 т.
27. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	----------	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	----------
28. Реконструкция и рехабилитация на МП Богатино - мах. Скритна	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 3 х 40 = 13.33 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	1 / 1 х 40 = 40 т.	---------	----------
29. Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа	2 / 6 х 40 = 13.33 т.	2 / 3 х 40 = 26.66 т.	2 / 4 х 40 = 20 т.	----------	----------	---------	2 / 2 х 40 = 40 т.

Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 03.05.2017 г. от 12:00 ч. Изготви се съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

Заседанието на комисията приключи в 19:35 часа на 27.04.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:____п_____
/Изет Шабан/

Членове: 1. _____п_____ 2. _____п_____
/Гьокчен Емин/ /Бейджан Чауш/

ПРОТОКОЛ
№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №337/25.04.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици", открита с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0002.

Днес, 03.05.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Изет Шабан – зам. кмет

Членове: 1. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК"

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №337/25.04.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици", с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.

Основните членове на комисията присъстваха на заседанието.

На заседанието на комисията присъства представител на участник, който попълни присъствен лист.

Комисията премина към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри" на двата участника, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на отделните обособени позиции от обществената поръчка. Пликовете „Предлагани ценови параметри" отговарят на изискванията на Възложителя.

I. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Караман" ООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за всички обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за отделните обособени позиции. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

II. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „ПСК Виастрой" ЕООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за всички обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за всички обособени позиции. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

III. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Пътстройинженеринг" АД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностни сметки за 17 обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

IV. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Р-р инвест 1" ООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за пет обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

V. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Сенстрой" ЕООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за 10 обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

VI. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Нек груп" ЕООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за 9 обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

VII. Пликовете „Предлагани ценови параметри" на „Герт груп" ЕООД съдържат:

1. Ценови оферти;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностни сметки за 10 обособени позиции;

председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложенете цени от участниците без ДДС, са както следва:

Наименование на обособена позиция	„Караман" ООД	„ПСК Виастрой" ЕООД	„Пътстройинженеринг" АД	„Р-р инвест 1" ООД	„Сенстрой" ЕООД	„Нек груп" ЕООД	„Герт груп" ЕООД
1. Реконструкция и рехабилитация на ул. Алеко Константинов, гр. Ардино	23676.21 лв.	21616.38 лв.	----------	----------	----------	----------	24113.93 лв.
2. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Бостанджиите	12420.05 лв.	10782.37 лв.	----------	----------	12469.82 лв.	----------	----------

3. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Веселиново	24922.39 лв.	21042.82 лв.	24742.96 лв.	----------	----------	24691.45 лв.	----------
4. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Горичево	24922.39 лв.	21042.82 лв.	24742.96 лв.	----------	----------	----------	24686.42 лв.
5. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Любовна чешма	16587.49 лв.	14202.52 лв.	16505.72 лв.	----------	----------	----------	16500.77 лв.
6. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Пеперудите	16587.49 лв.	14202.52 лв.	----------	----------	16605.42 лв.	----------	----------
7. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Монгашлар	12420.05 лв.	10782.37 лв.	----------	----------	12469.82 лв.	----------	----------
8. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Данаджълар - мах. Касаплар	20754.94 лв.	17622.67 лв.	20624.34 лв.	----------	----------	20547.78 лв.	----------
9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Филю Запрянов, гр. Ардино	16598.56 лв.	14170.64 лв.	16625.84 лв.	----------	----------	----------	16576.21 лв.
10. Реконструкция и рехабилитация на МП Башево - Баковица	37446.33 лв.	31321.00 лв.	37120.16 лв.	----------	----------	37043.93 лв.	----------
11. Реконструкция и рехабилитация на МП Брезен - мах. Коджабашлар	16587.49 лв.	14202.52 лв.	----------	----------	16605.42 лв.	----------	----------
12. Реконструкция и рехабилитация на МП Голобрад - Рибарци	24922.39 лв.	21042.82 лв.	24742.96 лв.	----------	----------	24691.45 лв.	----------
13. Реконструкция и рехабилитация на МП Млечино - мах. Бранево - Ослец	24901.12 лв.	21088.17 лв.	24402.33 лв.	----------	----------	24317.27 лв.	----------

14. Реконструкция и рехабилитация на МП Търнословка - мах. Корумахала	16607.38 лв.	14137.57 лв.	----------	----------	----------	----------	16549.98 лв.
15. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. Диамандово, с. Бял извор	16639.92 лв.	14170.64 лв.	----------	----------	----------	16584.48 лв.	----------
16. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. Гарване, с. Бял извор	16598.56 лв.	14170.64 лв.	----------	----------	----------	----------	16576.21 лв.
17. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Бял извор	20797.80 лв.	17556.14 лв.	20805.61 лв.	----------	20682.90 лв.	----------	----------
18. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Горно Прахово	24922.39 лв.	21042.82 лв.	24742.96 лв.	23810.50 лв.	----------	24691.45 лв.	----------
19. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Светулка	16598.56 лв.	14170.64 лв.	----------	----------	16576.12 лв.	----------	----------
20. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Срънско	7007.80 лв.	6306.97 лв.	----------	----------	----------	----------	6248.46 лв.
21. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Хромица	20684.14 лв.	17723.55 лв.	19734.54 лв.	19790.62 лв.	----------	19696.28 лв.	----------
22. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Китница	16562.92 лв.	14224.76 лв.	----------	----------	16621.44 лв.	----------	----------
23. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Седларци	10764.16 лв.	9371.12 лв.	----------	----------	----------	----------	10766.45 лв.
24. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Синчец	20754.94 лв.	17622.67 лв.	20624.34 лв.	19661.86 лв.	----------	19647.78 лв.	----------

25. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чубрика	20684.14 лв.	17723.55 лв.	19734.54 лв.	19790.62 лв.	19727.14 лв.	----------	----------
26. Реконструкция и рехабилитация на МП мах. Шивачево - мах. Чолаклар, с. Бял извор	29012.81 лв.	24623.46 лв.	27631.97 лв.	----------	----------	----------	29146.90 лв.
27. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче	19928.70 лв.	14946.53 лв.	18600.12 лв.	----------	18583.51 лв.	----------	----------
28. Реконструкция и рехабилитация на МП Богатино - мах. Скритна	20684.14 лв.	17723.55 лв.	19734.54 лв.	19790.62 лв.	19727.14 лв.	----------	----------
29. Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа	41962.31 лв.	37655.70 лв.	41238.51 лв.	----------	----------	----------	41951.45 лв.

С това в 13:05 ч. приключи второто публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за следващо заседание, а именно 09.05.2017 г. от 17:00 ч.

На 09.05.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията назначена със Заповед №337 от 25.04.2017 г. за да продължи своята дейност.

Комисията провери всички предложени от участниците КСС. Същите отговарят на изискванията на възложителя.

При разглеждането на представените ценови оферти, комисията констатира, че предложената цена от „ПСК Виастрой" ЕООД за обособена позиция №27 – „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче" е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Предлага на Възложителя на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изисква от „ПСК Виастрой" ЕООД писмена обосновка за предложената цена за обособена позиция №27 – „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче", която подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

2. Следващото заседание на комисията да се проведе в зависимост от датата на получаването на писмената обосновка. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на обосновките и/или изтичането на срока за представянето и, видно от обратната разписка.

Заседанието на комисията приключи в 19:55 часа на 09.05.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател:____п_____
/Изет Шабан/

Членове: 1. _____п_____ 2. _____п_____
/Гьокчен Емин/ /Бейджан Чауш/

П Р О Т О К О Л
№3

За дейността на комисия, назначена със Заповед №337/25.04.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици", открита с Решение №233/22.03.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0002.

Днес, 23.05.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Изет Шабан – зам. кмет

Членове: 1. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК"

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №337/25.04.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици", с цел разглеждане на представената писмена обосновка и продължаване на своята работа.

В деловодството на Общинска администрация Ардино е постъпили обосновка от „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №30-357-5 от 17.05.2017 г. Писмото с исканата обосновка е върната по пощата с отбелязване, получателят е преместен на друг адрес, след което искането е пратено по електроният адрес на участника. Обосновката е представена в определения срок. Комисията премина към разглеждането на обосновката.

В представената обосновка за обособена позиция №27 участникът „ПСК Виастрой" ЕООД е посочил, че за него са налице следните обстоятелства:

Участникът е описал начина за образуване на цената, цената се базирала на приети разходни норми, гарантиращи качество на СМР, същата била в съответствие с условията на документацията, като включвала всички разходи за изпълнине на поръчката. Механизацията предвидена за поръчката, като и асфалтовата база били собствени. Посочили са ценообразуващите показатели и начина за образуването им. Направените предложения в ценовата оферта се базирали най-вече на изключително благаприятни условия за участника и икономичност при изпълнението на поръчката.

С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът е посочил в своята писмена обосновка обективни обстоятелства, които в своята съвкупност да водят до извода за наличие на хипотезите визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

Въз основа на изложените мотиви и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията

РЕШИ:

Не приема писмената обосновка на участника „ПСК Виастрой" ЕООД по ценови показател със следният мотив: Не са представени доказателства за да обосноват предложената цена.

С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът „ПСК Виастрой" ЕООД не **е** посочил в своята писмена обосновка обективни обстоятелства, свързани с хипотезите посочени в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, поради което не приема представената писмена обосновка и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП предлага участника да бъде отстранен от участието му в процедурата за тази обособена позиция.

Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в документацията за участие в публичното състезание методика на оценяване, а именно:

Оценка на ценовите предложения:

П2 = (Цmin / Цi) x 60 = ... (брой точки)

Наименование на обособена позиция	„Караман" ООД	„ПСК Виастрой" ЕООД	„Пътстройинженеринг" АД	„Р-р инвест 1" ООД	„Сенстрой" ЕООД	„Нек груп" ЕООД	„Герт груп" ЕООД
1. Реконструкция и рехабилитация на ул. Алеко Константинов, гр. Ардино	21616.38 / 23676.21 x 60 = 54.78 т.	21616.38 / 21616.38 x 60 = 60 т.	----------	----------	----------	----------	21616.38 / 24113.93 x 60 = 53.79 т.
2. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Бостанджиите	10782.37 / 12420.05 x 60 = 52.09 т.	10782.37 / 10782.37 x 60 = 60 т.	----------	----------	10782.37 / 12469.82 x 60 = 51.88 т.	----------	----------
3. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Веселиново	21042.82 / 24922.39 x 60 = 50.66 т.	21042.82 / 21042.82 x 60 = 60 т.	21042.82 / 24742.96 x 60 = 51.03 т.	----------	----------	21042.82 / 24691.45 x 60 = 51.13 т.	----------
4. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Горичево	21042.82 / 24922.39 x 60 = 50.66 т.	21042.82 / 21042.82 x 60 = 60 т.	21042.82 / 24742.96 x 60 = 51.03 т.	----------	----------	----------	21042.82 / 24686.42 x 60 = 51.14 т.
5. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Любовна чешма	14202.52 / 16587.49 x 60 = 51.37 т.	14202.52 / 14202.52 x 60 = 60 т.	14202.52 / 16505.72 x 60 = 51.63 т.	----------	----------	----------	14202.52 / 16500.77 x 60 = 51.64 т.
6. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Пеперудите	14202.52 / 16587.49 x 60 = 51.37 т.	14202.52 / 14202.52 x 60 = 60 т.	----------	----------	14202.52 / 16605.42 x 60 = 51.32 т.	----------	----------
7. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Монгашлар	10782.37 / 12420.05 x 60 = 52.09 т.	10782.37 / 10782.37 x 60 = 60	----------	----------	10782.37 / 12469.82 x 60 = 51.88 т.	----------	----------

		т.					
8. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Данаджълар - мах. Касаплар	17622.67 / 20754.94 х 60 = 50.94 т.	17622.67 / 17622.67 х 60 = 60 т.	17622.67 / 20624.34 х 60 = 51.27 т.	----------	----------	17622.67 / 20547.78 х 60 = 51.46 т.	----------
9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Филю Запрянов, гр. Ардино	14170.64 / 16598.56 х 60 = 51.22 т.	14170.64 / 14170.64 х 60 = 60 т.	14170.64 / 16625.84 х 60 = 51.14 т.	----------	----------	----------	14170.64 / 16576.21 х 60 = 51.29 т.
10. Реконструкция и рехабилитация на МП Башево - Баковица	31321.00 / 37446.33 х 60 = 50.19 т.	31321.00 / 31321.00 х 60 = 60 т.	31321.00 / 37120.16 х 60 = 50.63 т.	----------	----------	31321.00 / 37043.93 х 60 = 50.73 т.	----------
11. Реконструкция и рехабилитация на МП Брезен - мах. Коджабашлар	14202.52 / 16587.49 х 60 = 51.37 т.	14202.52 / 14202.52 х 60 = 60 т.	----------	----------	14202.52 / 16605.42 х 60 = 51.32 т.	----------	----------
12. Реконструкция и рехабилитация на МП Голобрад - Рибарци	21042.82 / 24922.39 х 60 = 50.66 т.	21042.82 / 21042.82 х 60 = 60 т.	21042.82 / 24742.96 х 60 = 51.03 т.	----------	----------	21042.82 / 24691.45 х 60 = 51.13 т.	----------
13. Реконструкция и рехабилитация на МП Млечино - мах. Бранево - Ослец	21088.17 / 24901.12 х 60 = 50.81 т.	21088.17 / 21088.17 х 60 = 60 т.	21088.17 / 24402.33 х 60 = 51.85 т.	----------	----------	21088.17 / 24317.27 х 60 = 52.03 т.	----------
14. Реконструкция и рехабилитация на МП Търнословка - мах. Корумахала	14137.57 / 16607.38 х 60 = 51.08 т.	14137.57 / 14137.57 х 60 = 60 т.	----------	----------	----------	----------	14137.57 / 16549.98 х 60 = 51.25 т.
15. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. Диамандово, с. Бял извор	14170.64 / 16639.92 х 60 = 51.10 т.	14170.64 / 14170.64 х 60 = 60 т.	----------	----------	----------	14170.64 / 16584.48 х 60 = 51.27 т.	----------
16. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. Гарване, с. Бял извор	14170.64 / 16598.56 х 60 = 51.25 т.	14170.64 / 14170.64 х 60 = 60 т.	----------	----------	----------	----------	14170.64 / 16576.21 х 60 = 51.29 т.
17. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.	17556.14 / 20797.80 х 60 = 50.65	17556.14 / 17556.14	17556.14 / 20805.61	----------	17556.14 / 20682.90 х 60 =	----------	----------

Бял извор	т.	х 60 = 60 т.	х 60 = 50.63 т.		50.93 т.		
18. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Горно Прахово	21042.82 / 24922.39 х 60 = 50.66 т.	21042.82 / 21042.82 х 60 = 60 т.	21042.82 / 24742.96 х 60 = 51.03 т.	21042.82 / 23810.50 х 60 = 53.03 т.	----------	21042.82 / 24691.45 х 60 = 51.13 т.	----------
19. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Светулка	14170.64 / 16598.56 х 60 = 51.22 т.	14170.64 / 14170.64 х 60 = 60 т.	----------	----------	14170.64 / 16576.12 х 60 = 51.29 т.	----------	----------
20. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Срънско	6248.46 / 7007.80 х 60 = 53.50 т.	6248.46 / 6306.97 х 60 = 59.44 т.	----------	----------	----------	----------	6248.46 /6248.46 х 60 = 60 т.
21. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Хромица	17723.55 / 20684.14 х 60 = 51.41 т.	17723.55 / 17723.55 х 60 = 60 т.	17723.55 / 19734.54 х 60 = 53.89 т.	17723.55 / 19790.62 х 60 = 53.73 т.	----------	17723.55 / 19696.28 х 60 = 53.99 т.	----------
22. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Китница	14224.76 / 16562.92 х 60 = 51.53 т.	14224.76 / 14224.76 х 60 = 60 т.	----------	----------	14224.76 / 16621.44 х 60 = 51.35 т.	----------	----------
23. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Седларци	9371.12 / 10764.16 х 60 = 52.24 т.	9371.12 / 9371.12 х 60 = 60 т.	----------	----------	----------	----------	9371.12 / 10766.45 х 60 = 52.22 т.
24. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Синчец	17622.67 / 20754.94 х 60 = 50.94 т.	17622.67 / 17622.67 х 60 = 60 т.	17622.67 / 20624.34 х 60 = 51.27 т.	17622.67 / 19661.86 х 60 = 53.78 т.	----------	17622.67 / 19647.78 х 60 = 53.82 т.	----------
25. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чубрика	17723.55 / 20684.14 х 60 = 51.41 т.	17723.55 / 17723.55 х 60 = 60 т.	17723.55 / 19734.54 х 60 = 53.89 т.	17723.55 / 19790.62 х 60 = 53.73 т.	17723.55 / 19727.14 х 60 = 53.91 т.	----------	----------
26. Реконструкция и рехабилитация на МП мах. Шивачево - мах. Чолаклар, с. Бял извор	24623.46 / 29012.81 х 60 = 50.92 т.	24623.46 / 24623.46 х 60 = 60 т.	24623.46 / 27631.97 х 60 = 53.47 т.	----------	----------	----------	24623.46 / 29146.90 х 60 = 50.69 т.
27. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче	18583.51/ 19928.70 х 60 = 55.95 т.	отстранен	18583.51 / 18600.12 х 60 = 59.95 т.	----------	18583.51/ 18583.51 х 60 = 60 т.	----------	----------

28. Реконструкция и рехабилитация на МП Богатино - мах. Скритна	17723.55 / 20684.14 x 60 = 51.41 т.	17723.55 / 17723.55 x 60 = 60 т.	17723.55 / 19734.54 x 60 = 53.89 т.	17723.55 / 19790.62 x 60 = 53.73 т.	17723.55 / 19727.14 x 60 = 53.91 т.	----------	----------
29. Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа	37655.70 / 41962.31 x 60 = 53.84 т.	37655.70 / 37655.70 x 60 = 60 т.	37655.70 / 41238.51 x 60 = 54.79 т.	----------	----------	----------	37655.70 / 41951.45 x 60 = 53.86 т.

Комплексна оценка:
КО = П1 + П2

Наименование на обособена позиция	„Караман" ООД	„ПСК Виастрой" ЕООД	„Пътстройинженеринг" АД	„Р-р инвест 1" ООД	„Сенстрой" ЕООД	„Нек груп" ЕООД	„Герт груп" ЕООД
1. Реконструкция и рехабилитация на ул. Алеко Константинов, гр. Ардино	15 + 54.78 = 69.78 т.	30 + 60 = 90 т.	----------	----------	----------	----------	40 + 53.79 = 93.79 т.
2. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Бостанджиите	40 + 52.09 = 92.09 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	40 + 51.88 = 91.88 т.	----------	----------
3. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Веселиново	40 + 50.66 = 90.66 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.03 = 91.03 т.	----------	----------	40 + 51.13 = 91.13 т.	----------
4. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Горичево	40 + 50.66 = 90.66 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.03 = 91.03 т.	----------	----------	----------	40 + 51.14 = 91.14 т.
5. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Любовна чешма	40 + 51.37 = 91.37 т.	20 + 60 = 80 т.	40 + 51.63 = 91.63 т.	----------	----------	----------	40 + 51.64 = 91.64 т.
6. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Пеперудите	40 + 51.37 = 91.37 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	40 + 51.32 = 91.32 т.	----------	----------
7. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Монгашлар	40 + 52.09 = 92.09 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	40 + 51.88 = 91.88 т.	----------	----------

8. Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Данаджълар - мах. Касаплар	40 + 50.94 = 90.94 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.27 = 91.27 т.	----------	----------	40 + 51.46 = 91.46 т.	----------
9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Филю Запрянов, гр. Ардино	40 + 51.22 = 91.22 т.	20 + 60 = 80 т.	40 + 51.14 = 91.14 т.	----------	----------	----------	40 + 51.29 = 91.29 т.
10. Реконструкция и рехабилитация на МП Башево - Баковица	40 + 50.19 = 90.19 т.	26.66 + 60 = 86.66 т.	40 + 50.63 = 90.63 т.	----------	----------	40 + 50.73 = 90.73 т.	----------
11. Реконструкция и рехабилитация на МП Брезен - мах. Коджабашлар	40 + 51.37 = 91.37 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	40 + 51.32 = 91.32 т.	----------	----------
12. Реконструкция и рехабилитация на МП Голобрад - Рибарци	40 + 50.66 = 90.66 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.03 = 91.03 т.	----------	----------	40 + 51.13 = 91.13 т.	----------
13. Реконструкция и рехабилитация на МП Млечино - мах. Бранево - Ослец	40 + 50.81 = 90.81 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.85 = 91.85 т.	----------	----------	40 + 52.03 = 92.03 т.	----------
14. Реконструкция и рехабилитация на МП Търнословка - мах. Корумахала	40 + 51.08 = 91.08 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	----------	----------	40 + 51.25 = 91.25 т.
15. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. Диамандово, с. Бял извор	40 + 51.10 = 91.10 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	----------	40 + 51.27 = 91.27 т.	----------
16. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. Гарване, с. Бял извор	40 + 51.25 = 91.25 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	----------	----------	40 + 51.29 = 91.29 т.
17. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Бял извор	40 + 50.65 = 90.65 т.	20 + 60 = 80 т.	40 + 50.63 = 90.63 т.	----------	40 + 50.93 = 90.93 т.	----------	----------

18. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Горно Прахово	40 + 50.66 = 90.66 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.03 = 91.03 т.	20 + 53.03 = 73.03 т.	----------	40 + 51.13 = 91.13 т.	----------
19. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Светулка	40 + 51.22 = 91.22 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	40 + 51.29 = 91.29 т.	----------	----------
20. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Срънско	40 + 53.50 = 93.50 т.	40 + 59.44 = 99.44 т.	----------	----------	----------	----------	40 + 60 = 100 т.
21. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Хромица	40 + 51.41 = 91.41 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 53.89 = 93.89 т.	40 + 53.73 = 93.73 т.	----------	40 + 53.99 = 93.99 т.	----------
22. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Китница	40 + 51.53 = 91.53 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	40 + 51.35 = 91.35 т.	----------	----------
23. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Седларци	40 + 52.24 = 92.24 т.	20 + 60 = 80 т.	----------	----------	----------	----------	40 + 52.22 = 92.22 т.
24. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Синчец	40 + 50.94 = 90.94 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 51.27 = 91.27 т.	40 + 53.78 = 93.78 т.	----------	40 + 53.82 = 93.82 т.	----------
25. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чубрика	40 + 51.41 = 91.41 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 53.89 = 93.89 т.	40 + 53.73 = 93.73 т.	40 + 53.91 = 93.91 т.	----------	----------
26. Реконструкция и рехабилитация на МП мах. Шивачево - мах. Чолаклар, с. Бял извор	40 + 50.92 = 90.92 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	20 + 53.47 = 73.47 т.	----------	----------	----------	40 + 50.69 = 90.69 т.
27. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче	40 + 55.95 = 95.95 т.	отстранен	40 + 59.95 = 99.95 т.	----------	40 + 60 = 100 т.	----------	----------
28. Реконструкция и рехабилитация на МП Богатино - мах. Скритна	40 + 51.41 = 91.41 т.	13.33 + 60 = 73.33 т.	40 + 53.89 = 93.89 т.	40 + 53.73 = 93.73 т.	40 + 53.91 = 93.91 т.	----------	----------

29. Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа	13.33 + 53.84 = 67.17 т.	26.66 + 60 = 86.66 т.	20 + 54.79 = 74.79 т.	----------	----------	----------	40 + 53.86 = 93.86 т.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:

За обособена позиция №1 - Реконструкция и рехабилитация на ул. Алеко Константинов, гр. Ардино:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД с 93.79 т.
- На второ място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 90 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 69.78 т.

За обособена позиция №2 - Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Бостанджиите:

- На първо място – „Караман" ООД с 92.09 т.
- На второ място –„Сенстрой" ЕООД с 91.88 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №3 - Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Веселиново:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 91.13 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.03 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.66 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №4 – Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Горичево:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД с 91.14 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.03 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.66 т.
- На четвърто място – „ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №5 - Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Любовна чешма:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД с 91.64 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.63 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 91.37 т.
- На четвърто място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №6 - Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - кв. Пеперудите:

- На първо място – „Караман" ООД с 91.37 т.
- На второ място –„Сенстрой" ЕООД с 91.32 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №7 - Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Монгашлар:

- На първо място – „Караман" ООД с 92.09 т.
- На второ място –„Сенстрой" ЕООД с 91.88 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №8 – Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - мах. Данаджълар - мах. Касаплар:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 91.46 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.27 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.94 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №9 – Реконструкция и рехабилитация на ул. Филю Запрянов, гр. Ардино:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД с 91.29 т.
- На второ място – „Караман" ООД с 91.22 т.
- На трето място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.14 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №10 – Реконструкция и рехабилитация на МП Башево – Баковица:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 90.73 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 90.63 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.19 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД с 86.66 т.

За обособена позиция №11 – Реконструкция и рехабилитация на МП Брезен - мах. Коджабашлар:

- На първо място – „Караман" ООД с 91.37 т.
- На второ място –„Сенстрой" ЕООД с 91.32 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №12 – Реконструкция и рехабилитация на МП Голобрад – Рибарци:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 91.13 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.03 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.66 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №13 – Реконструкция и рехабилитация на МП Млечино - мах. Бранево – Ослец:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 92.03 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.85 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.81 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №14 – Реконструкция и рехабилитация на МП Търнословка - мах. Корумахала:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД с 91.25 т.
- На второ място – „Караман" ООД с 91.08 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №15 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. Диамандово, с. Бял извор:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 91.27 т.
- На второ място – „Караман" ООД с 91.10 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №16 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. Гарване, с. Бял извор:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД с 91.29 т.
- На второ място – „Караман" ООД с 91.25 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №17 - Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Бял извор:

- На първо място – „Сенстрой" ЕООД с 90.93 т.
- На второ място – „Караман" ООД с 90.65 т.
- На трето място – „Пътстройинженеринг" АД с 90.63 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №18 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Горно Прахово:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 91.13 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.03 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 90.66 т.
- На четвърто място –„ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.
- На пето място – „Р-р инвест1" ООД със 73.03 т.

За обособена позиция №19 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Светулка:

- На първо място – „Сенстрой" ЕООД с 91.29 т.
- На второ място – „Караман" ООД с 91.22 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №20 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Срънско:

- На първо място – „Герт груп" ЕООД със 100 т.
- На второ място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 99.44 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 93.50 т.

За обособена позиция №21 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Хромица:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 93.99 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 93.89 т.
- На трето място – „Р-р инвест1" ООД с 93.89 т.

- На четвърто място – „Караман" ООД с 91.41 т.
- На пето място – „ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №22 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Китница:

- На първо място – „Караман" ООД с 91.53 т.
- На второ място – „Сенстрой" ЕООД с 91.35 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №23 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Седларци:

- На първо място – „Караман" ООД с 92.24 т.
- На второ място – „Герт груп" ЕООД с 92.22 т.
- На трето място – „ПСК Виастрой" ЕООД с 80 т.

За обособена позиция №24 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Синчец:

- На първо място – „Нек груп" ЕООД с 93.82 т.
- На второ място – „Р-р инвест1" ООД с 93.78 т.
- На трето място – „Пътстройинженеринг" АД с 91.27 т.
- На четвърто място – „Караман" ООД с 90.94 т.
- На пето място – „ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №25 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чубрика:

- На първо място – „Сенстрой" ЕООД с 93.91 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 93.89 т.
- На трето място – „Р-р инвест1" ООД с 93.73 т.
- На четвърто място – „Караман" ООД с 91.41 т.
- На пето място – „ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №26 – Реконструкция и рехабилитация на МП мах. Шивачево - мах. Чолаклар, с. Бял извор:

- На първо място – „Караман" ООД с 90.92 т.
- На второ място – „Герт груп" ЕООД с 90.69 т.
- На трето място – „Пътстройинженеринг" АД със 73.47 т.
- На четвърто място - „ПСК Виастрой" ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №27 – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Еньовче:

- На първо място – „Сенстрой" ЕООД със 100 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 99.95 т.
- На трето място – „Караман" ООД с 95.95 т.

За обособена позиция №28 – Реконструкция и рехабилитация на МП Богатино - мах. Скритна:

- На първо място – „Сенстрой" ЕООД с 93.91 т.
- На второ място – „Пътстройинженеринг" АД с 93.89 т.
- На трето място – „Р-р инвест1" ООД с 93.73 т.
- На четвърто място – „Караман" ООД с 91.41 т.

- На пето място – „ПСК Виастрой” ЕООД със 73.33 т.

За обособена позиция №29 - Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа:

- На първо място – „Герт груп” ЕООД с 93.86 т.
- На второ място – „ПСК Виастрой” ЕООД с 86.66 т.
- На трето място – „Пътстройинженеринг” АД със 74.79 т.
- На четвърто място - „Караман” ООД с 67.17 т.

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 19:40 ч. на 23.05.2017 г.

КОМИСИЯ:

Председател: п
/Изет Шабан/

Членове: 1. п
/Гьокчен Емин/

2. п
/Бейджан Чауш/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Ардино: п
/Ресми Мурад/
Дата: 25.05.2017 г.