
 

    
 

 

 

ДОКЛАД 
 

 

 от дейността на комисия, назначена със Заповед №179/28.03.2016 г. за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 

обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с. Китница – 

Горна махала”, открита с Решение №138/08.03.2016 г., публикувано в РОП към АОП 

под номер 718158 от 08.03.2016 г., в състав: 

Председател: Изет Шабан – зам. кмет 

Членове:  1. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт 

      2. инж. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС” 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,  

В изпълнение и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП представяме на вниманието 

Ви настоящия доклад, отразяващ резултатите от проведено договаряне без обявление и 

съдържащ предложение за възлагане на поръчката на поканения участник. 

 

В определения срок, съгласно Решението Ви е постъпило  предложение от 

"Геозащита" ЕООД  с вх. №30-938-1 от 22.03.2016 г.  

 

І. За проведеното договаряне бе съставен протокол, приложен като неразделна 

част на настоящия доклад, в който подробно е описан процеса на проведените 

преговори, в резултат на които бяха договорени следните условия: 

 

 1. Участникът се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Аварийно 

възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с. Китница – Горна махала”, 

открита с Решение №138/08.03.2016 г., публикувано в РОП към АОП под номер 718158 

от 08.03.2016 г., за обща крайна цена в размер на 1 750.00 лв. без ДДС.  

  

 2. Заплащането на стойността на договора да бъде извършено по следната схема: 

едно окончателно плащане на стойност 100 % от стойността на договора в срок до 30 

дни след въвеждане на обектите в експлоатация (след подписване на Акт обр. 16). 

  

 3. Срокът на изпълнение на предмета на поръчката да започва от подписването на 

съответният протокол за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителната линия и нива и да бъде до приключване на строителството и изготвяне на 

документацията необходима за  въвеждане в експлоатация на обекта. 

   

 

 

 

 

 



ІІ. Въз основа на крайния резултат от проведеното договаряне, комисията 

единодушно реши и предлага на Възложителя да възложи изпълнението на обществена 

поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 

обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с. Китница – 

Горна махала”, открита с Решение №138/08.03.2016 г., публикувано в РОП към АОП 

под номер 718158 от 08.03.2016 г., за сумата от 1 750.00  лв. без ДДС на участника 

„Геозащита" ЕООД. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:  
Председател:__________    

                  /Изет Шабан/     

 

Членове: 1.______________      2.______________ 

       /инж. Росен Хаджиев/                                              /Гьокчен Емин/               

               

       

            

Възложител:____________ 

/Ресми Мурад – Кмет на Община Ардино/ 

 

Дата: 29.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република България, област Кърджали   

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 

e-mail:   ardino@abv.bg 
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