
 

    
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО 

 

П Р О Т О К ОЛ 
 

Днес на 28.03.2016 г. от 17:00 часа  в заседателната зала на Общинска 

Администрация - Ардино, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, във връзка с Решение 

№138/08.03.2016 г. за откриване на процедура и Заповед №179/28.03.2016 г. на Кмета на 

Община Ардино за назначаване на комисия за организиране на процедура на  договаряне 

без обявление с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството 

на обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с. Китница – 

Горна махала”, се проведе заседание на комисия в състав: 

Председател: Изет Шабан – зам. кмет 

Членове:  1. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт 

      2. инж. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС” 

Всички членове на комисията присъстваха на зеседанието и преди започване на 

работа всеки член подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл.35 от ЗОП. 

 

В отговор на поканата на Възложителя е получена оферта от "Геозащита" ЕООД  с 

вх. №30-938-1 от 22.03.2016 г. На договарянето без обявление  присъстваше управителя на 

дружеството – Стоянка Карадинкова. 

 

Комисията премина към отваряне на офертата. 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите, съдържащи се в офертата; 

2. Удостоверение от Агенцията по вписванията с ЕИК; 

3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; 

4. Ценова оферта, съдържащо и срок за валидност на офертата; 

5. Техническо предложение; 

6. Застрахователна полица за застраховка за „Професионална отговорност на 

архитекти, проектанти и строителни инженери”; 

7. Справка за специалистите, които ще осъществяват авторски надзор при изпълнение 

на строителството; 

8. Декларации за ангажираност от членовете на екипа; 

9. Удостоверения за пълна проектанска правоспособност на членовете на екипа; 

Комисията констатира, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

 

"Геозащита" ЕООД  за изпълнение на поръчката предлага 1 750.00 лв. без ДДС. 

 

Комисията предприе действия по коментиране на ценовото предложение на 

участника, който предлага да изпълни поръчката за цена общо в размер на 1 750.00  лв. 

(хиляда седемстотин и петдесет лева) без ДДС. След опит на комисията да намали така 

предложената цена, от страна на участника бе заявено, че няма възможност цената да 

бъде намалена и остава в сила предложението в размер на 1 750.00  лв. Комисията и 

участникът обсъдиха окончателната цена по поръчката и решиха последната да бъде в 

размер на 1 750.00  лв. без ДДС.  

 

 



 

 Участникът и комисията обсъдиха начина на плащане на цената, като достигнаха до 

единодушие плащането на цената да бъде осъществено като  едно окончателно плащане 

на стойност 100 % от стойността на договора в срок до 30 дни след въвеждане на обектите 

в експлоатация (след подписване на Акт обр. 16 ). Също така уточниха срокът за 

изпълнение на предмета на поръчката да започва от подписването на съответният 

протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и 

нива и да бъде до приключване на строителството и изготвяне на документацията 

необходима за въвеждане в експлоатация на обектите. 

В резултат на проведените преговори бе договорено следното: 

Участникът се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Аварийно 

възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с. Китница – Горна махала”, 

открита с Решение №138/08.03.2016 г., публикувано в РОП към АОП под номер 718158 от 

08.03.2016 г., за обща крайна цена в размер на 1 750.00 лв. без ДДС, като заплащането 

на цената да бъде извършено по следната схема: едно окончателно плащане на стойност 

100 % от стойността на договора в срок до 30 дни след въвеждане на обекта в 

експлоатация (след подписване на Акт обр. 16 ), а срокът на изпълнение на предмета на 

поръчката да започва от подписването на съответният протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителната линия и нива и е до приключване на 

строителството и изготвяне на документацията необходима за  въвеждане в експлоатация 

на обекта. 

  Въз основа на крайния резултат от проведеното договаряне, комисията 

единодушно реши и предлага на Възложителя да възложи изпълнението на 

обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството на обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от 

път в с. Китница – Горна махала”, открита с Решение №138/08.03.2016 г., публикувано в 

РОП към АОП под номер 718158 от 08.03.2016 г., на участника „Геозащита" ЕООД. 

 

  Неразделна част от протокола е представената от участника оферта. 

 

Комисията приключи заседанието си  в 18:15 часа на 28.03.2016 г.  

 

Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисията и кандидата и 

цялата документация в процедурата се предава на Възложителя на 29.03.2016 г. за вземане 

на решение. 

  

КОМИСИЯ: 

   Председател:__________    

                     /Изет Шабан/     

 

Членове: 1.______________      2.______________ 

         /инж. Росен Хаджиев/                                              /Гьокчен Емин/  

             

 

 

Представител  на „Геозащита” ЕООД:____________ 

                 /Стоянка Карадинкова/ 

 

 

 

 

 

 

Република България, област Кърджали   

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 

e-mail:   ardino@abv.bg   
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