ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед №688/14.08.2015 г. за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Ардино“, открита с Решение №619/29.07.2015 г., публикувано в РОП към АОП под номер 679883 от 29.07.2015 г., в състав:

Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист
Членове: 1. Бейджан Чауш - старши специалист „ИК”
2. Жасмина Терзиева – началник отдел „ИПЕ”

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

В изпълнение и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП представяме на вниманието Ви настоящия доклад, отразяващ резултатите от проведено договаряне без обявление и съдържащ предложение за възлагане на поръчката на поканения участник.

В определения срок, съгласно Решението Ви е постъпило предложение от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с вх. №30-14-15 от 12.08.2015 г.

I. За проведеното договаряне бе съставен протокол, приложен като неразделна част на настоящия доклад, в който подробно е описан процеса на проведените преговори, в резултат на които бяха договорени следните условия:

1. Участникът се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Ардино“, открита с Решение №619/29.07.2015 г., публикувано в РОП към АОП под номер 679883 от 29.07.2015 г., за обща крайна цена в размер на **2 800.00 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС**.

2. Заплащането на стойността на договора да бъде извършено по следната схема: едно окончателно плащане на стойност 100 % от стойността на договора в срок до 30 дни след въвеждане на обектите в експлоатация (след подписване на Акт обр. 16).

3. Срокът на изпълнение на предмета на поръчката да започва от подписването на съответният протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и нива и да бъде до приключване на строителството и изготвяне на документацията необходима за въвеждане в експлоатация на обекта.

II. Въз основа на крайния резултат от проведеното договаряне, комисията единодушно реши и предлага на Възложителя да възложи изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Ардино“, открита с Решение №619/29.07.2015 г., публикувано в РОП към АОП под номер 679883 от 29.07.2015 г., за сумата от **2 800.00 лв. (две хиляди и осемстотин лева) без ДДС на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**.

КОМИСИЯ:
Председател:_____
/Гьокчен Емин/

Членове: 1._____ 2._____
/Бейджан Чауш/ /Жасмина Терзиева/

Възложител:_____/**Ресми Мурад – Кмет на Община Ардино**/

Дата: 17.08.2015 г.